

**MUNICIPIO CUAUHTEMOC**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**LICITACION PUBLICA NACIONAL**  
**No. MC-2317039-039**

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> (CONTRATACIONES DE OBRA PUBLICA)		<b>CONVOCATORIA A LA LICITACION:</b> No: MC-2317039-039		<b>FORMA</b> AE 08 b)
<b>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 30-Jun-23		
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA		<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 26-dic-23		
<b>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</b>		<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>		<b>HOJA:</b> 1
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.		180 DIAS		<b>DE:</b> 2
<b>PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS</b>				

b) De los 10 (diez) materiales mas preponderantes para la ejecución de la obra, puestos en el sitio de los trabajos.

Clave	DESCRIPCION DE LOS 10 (DIEZ) MATERIALES MAS PREPONDERANTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	IMPORTE TOTAL	2 0 2 3												TOTAL
					JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
44.181	Materiales para el pavimento	kg	20 945 54	594 690 91				10 000 00	13 000 00	5 914 74							20 945 54
44.182	Comodidad para el pavimento P.V. 70-22	ton	43 14	550 338 80				520 000 00	203 222 18	519 477 75							550 338 80
44.183	Gravel	m <sup>3</sup>	52 028 55	1 047 558 05				1 340 84	8 343 05	13 704 82							52 028 55
44.184	Carbón activado para el tratamiento de aguas	m <sup>3</sup>	20 943 45	522 000 57				520 000 00	578 874 04	1 078 845 89							20 943 45
44.185	Pavimento de concreto para el pavimento de 15" x 20" x 16"	m <sup>3</sup>	21 00	318 150 00				21 00	18 00	2 004 75							21 00
44.186	Pavimento de asfalto para el pavimento de 15" x 20" x 16"	m <sup>3</sup>	4 511 53	5 451 152 80				1 640 00	3 280 224 50	1 090 096 10							4 511 53
44.187	Sustrato de concreto para el pavimento de 2" x 8"	m <sup>3</sup>	4 253 35	537 734 36						3 214 85							4 253 35
<b>IMPORTE DE ESTA HOJA</b>					\$254 136 04	\$228 887 08	\$228 887 08	\$254 136 04	\$751 344 90	\$751 344 90	\$1 000 000 00	\$1 000 000 00	\$1 000 000 00	\$1 000 000 00	\$1 000 000 00	\$1 000 000 00	\$8 471 832 10
<b>IMPORTE ACUMULADO</b>					\$352 136 08	\$581 023 16	\$809 910 24	\$1 064 046 32	\$1 815 391 22	\$2 886 736 12	\$3 958 081 02	\$5 026 472 04	\$6 096 944 08	\$7 167 416 16	\$8 237 888 24	\$9 309 360 32	\$10 380 832 40

0000186

PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.  
 ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA  
 REPRESENTANTE LEGAL

**MUNICIPIO CUAUHTÉMOC**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**LICITACION PUBLICA NACIONAL**  
**No. MC-2317039-039**

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> (CONTRATACIONES DE OBRA PUBLICA)	<b>CONVOCATORIA A LA LICITACION:</b> No. MC-2317039-039	<b>FORMA</b> AE 08 b)
<b>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b> 30-Jun-23	
<b>PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORIN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIQUAHUA</b>	<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 26-dic-23	
<b>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</b>	<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	<b>HOJA:</b> 2
<b>PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.</b>	180 DIAS	<b>DE:</b> 2
<b>PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS</b>		

b) De los 10 (diez) materiales más preponderantes para la ejecución de la obra, puestos en el sitio de los trabajos.

Clave SICAVATUS	DESCRIPCION DE LOS 10 (DIEZ) MATERIALES MAS PREPONDERANTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	IMPORTE TOTAL	2 0 2 3												TOTAL
					JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
1.AB11E1	Ferrol, acero y/o aluminio en laminas	m <sup>2</sup>	3,630.18	\$435,821.80					1,200.00	1,200.00						2,630.18	3,630.18
1.AB11E2	Ferrol, acero y/o aluminio en perfiles	m <sup>3</sup>	170,132.88	\$1,204,841.50	188.50	1,334.59			79,983.49	79,983.49					14,578.01	170,132.88	\$1,304,541.50
1.AB11E3	Ferrol, acero y/o aluminio en tubos	m <sup>3</sup>	28,008.64	\$477,858.50	188.50	1,334.59			17,422.38	17,422.38					770.08	28,008.64	\$477,858.50
<b>IMPORTE DE ESTA HOJA</b>					\$4,435.47				\$805,801.00	\$805,801.00					\$805,801.00	\$2,098,021.80	
<b>IMPORTE ACUMULADO</b>					\$3,508,574.48				\$294,892.16	\$1,747,145.80					\$1,208,957.57	\$5,539,853.78	

0000187

  
**PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.**  
**ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**