

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL- NACIONAL, CON NÚMERO INTERNO **MC-2317082-082** RELATIVA A LA AMPLIACION DE VIALIDAD CAMILO DANIEL PEREZ DEL KM 57+726 AL 58+200 EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC, CON RECURSO DEL PROGRAMA FAFM.

En la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, ~~siendolas~~ 10:00 horas, del día 09 de octubre del dos mil veintitrés, encontrándose reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Obras Publicas en la Av. Jorge Castillo Cabrera, número 1675 del Fraccionamiento las huertas tercera etapa, de esta Ciudad de Cuauhtémoc, Ing. Oscar Daniel Cota Kelly, Director de Obras Públicas Municipales, el Ing. Humberto Arvizu Loya, Encargado de planeación y seguimiento; Arq. Adriana Bejarano Madrid del Área de Obras Publicas del Seccional de Anahuac; con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública presencial- nacional **MC-2317082-082**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 44 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Bienvenida y apertura de la sesión
- 2.- Pase de lista
- 3.- Junta de aclaraciones del procedimiento de licitación pública presencial-nacional con número interno **MC-2317082-082**
 - 3.1.- Aclaraciones por parte de la convocante.
 - 3.2.- Aclaraciones por parte de los licitantes.
- 4.-Clausura de la sesión.

1.- Para desahogar el primer punto del orden del día, el Ing. Humberto Arvizu Loya da la bienvenida a las y los asistentes y declara la apertura de la sesión.



Así mismo se hace del conocimiento de las y los presentes, que tal como se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, *“cualquier modificación a la convocatoria o las bases de la licitación, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de las mismas y deberá ser considerada por las personas licitantes en la elaboración de su proposición”*.

2.- Para desahogar el segundo punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, entonces, existiendo la presencia de los integrantes del Comité de Obras Públicas del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., invitados y licitantes, se declara formalmente instalada la sesión, siendo válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

3.- Siguiendo con el desarrollo de la sesión y dando cumplimiento al tercer punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Fracción IV según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, a lo que se establece lo siguiente:

-Aclaraciones por la Convocante.

En el punto 3.5 dice:

3.5	Formacion y compactacion de terraplen capa subrasante compactado al 98 % del banco que elija el contratista , incluye; escarificado, acamellonado, disgregado, incoorporacion de humedad, tendido, mano de obra, equipo, herramienta y demas cargos necesarios para la correcta ejecucion del concepto (P.U.O.T)	m3	641.00
-----	--	----	--------

Debe decir:

3.5	Formacion y compactacion de terraplen capa subrasante compactado al 98 % del banco que elija el contratista , incluye; suministro de material base, escarificado, acamellonado, disgregado, incoorporacion de humedad, tendido, mano de obra, equipo, herramienta y demas cargos necesarios para la correcta ejecucion del concepto (P.U.O.T)	m3	641.00
-----	---	----	--------

En el punto 3.6 dice:

3.6	Formacion y compactacion de sub-base compactado al 100 % del banco que elija el contratista , incluye; escarificado, acamellonado, disgregado, incoorporacion de humedad, tendido, mano de obra, equipo, herramienta y demas cargos necesarios para la correcta ejecucion del concepto (P.U.O.T)	m3	419.20
-----	--	----	--------





Debe decir:

3.6	Formacion y compactacion de sub-base compactado al 100 % del banco que elija el contratista , incluye; suministro de material base, escarificado, acamellonado, disgregado, incoorporacion de humedad, tendido, mano de obra, equipo, herramienta y demas cargos necesarios para la correcta ejecucion del concepto (P.U.O.T)	m3	419.20
-----	---	----	--------

En le punto 3.7 dice:

3.7	Formacion y compactacion de base compactado al 100 % del banco que elija el contratista , incluye; escarificado, acamellonado, disgregado, incoorporacion de humedad, tendido, mano de obra, equipo, herramienta y demas cargos necesarios para la correcta ejecucion del concepto (P.U.O.T)	m3	314.53
-----	--	----	--------

Debe decir:

3.7	Formacion y compactacion de base compactado al 100 % del banco que elija el contratista , incluye; suministro de material base, escarificado, acamellonado, disgregado, incoorporacion de humedad, tendido, mano de obra, equipo, herramienta y demas cargos necesarios para la correcta ejecucion del concepto (P.U.O.T)	m3	314.53
-----	---	----	--------


-No hay aclaraciones por parte de los Contratistas.

4.- En el cuarto y último punto del orden del día se agradece a las y los integrantes del comité, así como a los licitantes que participaron, su asistencia y se hace constar que los acuerdos tomados en la presente sesión tendrán plena validez legal Ing. Humberto Arvizu Loya, comenta a los presentes que la presentación y apertura de proposiciones se llevará cabo el día 16 de Octubre del año en curso en punto de las 10:00 horas, en la sala del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Cuauhtémoc A.C., ubicado en Blvd. Jorge Castillo Cabrera N°1675, del Fraccionamiento las Huertas, Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Declarando concluido el orden del día y cerrados los trabajos del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Cuauhtémoc, se da por terminada, siendo las 10:15 de la mañana del día 09 de octubre del dos mil veintitrés, firmado de conformidad quienes participaron en ella y quisieron hacerlo.



**POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA**



Ing. Oscar Daniel Cota Kelly
Director de Obras Publicas Municipales



Ing. Humberto Arvizu Loya
Secretario Técnico



Arq. Adriana Bejarano Madrid
Área de Obras Publicas del Seccional de
Anahuac