



LICITACIÓN: MC-2217023-023	OBRA: PAV. DE LA C. ENCINILLAS ENTRE MEXICAS Y 7ª EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON
----------------------------	--

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA: CD. CUAUHTÉMOC, CHIH. 13 DE MAYO DE 2022

ACTA QUE SE FORMULA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA; SIENDO LAS 12:00 HORAS EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA CONVOCADA POR EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIH., A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN Y OBRAS CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN CONTENIDAS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE OBRAS PÚBLICAS EN EL EDIFICIO FERNANDO SUÁREZ COELLO.

PRESIDIENDO EL ACTO EL C. ARQ. MARCO ANTONIO DELGADO CORONA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, CON LA INTERVENCIÓN DEL, ING. HUMBERTO ARVIZU LOYA JEFE DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, ING. RICARDO ORTIZ PACHECO RESIDENTE DE OBRA, DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL CALCE; CON OBJETO DE RECIBIR LAS PREGUNTAS QUE FORMULEN LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN FORMA CLARA Y PRECISA Y, EN SU CASO, LOS DATOS RELEVANTES DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ENTREGANDO COPIA A LOS INTERESADOS PRESENTES Y PONIENDO LA MISMA A DISPOSICIÓN DE LOS AUSENTES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES; SE PROCEDE A ESTE EVENTO.

ACLARACIONES PÓR PARTE DEL MUNICIPIO:
 EN EL CONCEPTO OCICA-10 DICE:

- SE AGREGAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

ALUMBRADO PÚBLICO				
AP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE MEDICIÓN, INCLUYE: BAJANTE DE TIERRA, MATERIAL PARA SUJECION Y CONEXIÓN A GABINETE DE CONTROL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	
AP-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE CONTROL DE ALUMBRADO, INLUYE: BAJANTE DE TIERRA, MATERIAL	PZA	1.00	

2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA LLEGADA DE LA COMUNIDAD MENONITA A CHIHUAHUA

Luis Marquez



	PARA SUJECION, CON 2 CIRCUITOS DERIVADOS CON 2 ITM DE 2X16 AMP Y FOTOCELDA DE CONTROL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.		
AP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 1". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
AP-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE ALUMBRADO 50X50X60CM PREFABRICADO. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
AP-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD 1 1/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	250.00
AP-06	EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE 20X50CM, INCLUYE CINTA DE PRECAUCIÓN AMARILLA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	250.00
AP-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC PESADO DE 1 1/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	18.00
2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA LLEGADA DE LA COMUNIDAD MENONITA A CHIHUAHUA			



	NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		
AP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA EN LIMITES DE INFLUENCIA DE CIRCUITOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
AP-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL UNISTRUT DE 4*4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
AP-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT DE 1". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	16.00
AP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP 2+1 CAL. 6 AL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	250.00
AP-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL 12 NEGRO PARA PUENTES A LUMINARIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	200.00
AP-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE CABLE THW CAL 12 VERDE O DESNUDO PARA ATERRIZAR A LUMINARIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	169.00
2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA LLEGADA DE LA COMUNIDAD MENONITA A CHIHUAHUA			

Luis Marquez



	NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		
AP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA, PARA ARBOTANTE DE 9.00 MT .INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO DE 15 CM CON MATERIAL DE BASE EN EL FONDO DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00
AP-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE TIPO LATIGO DE 9 MTS, INCLUYE PINTURA DE ESMALTE Y FONDO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00
AP-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED MARCA SUPRA MODELO HSLA A80 DE 80W DE 8270 LM O SIMILAR, MULTIVOLTAJE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00

- NO HAY ACLARACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.

2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA LLEGADA DE LA COMUNIDAD MENONITA A CHIHUAHUA

Luis Marquez

PRESIDIERON E INTERVINIERON LA JUNTA DE ACLARACIONES:



ARQ. MARCO ANTONIO DELGADO CORONA
Director de Obras Públicas Municipales



ING. HUMBERTO ARVIZU LOYA
Jefe de Planeación y Seguimiento



ING. RICARDO ORTIZ PACHECO
Residente de Obra.

PARTICIPANTES	NOMBRE Y FIRMA
MAFER S.A. DE C.V.	Luis Marquez

ACTA FORMULADA CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA QUIENES EN ELLA INTERVINIERON A LOS 13 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.