Obra:

Nombre:

Ubicacién:

CUADRO FRIO BIS CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIH.

CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA.

2317057

130.18%

90.22%

2,126,892.16

2,768,804.47

1,918,793.30

[ cLave

l

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U. BASE

MASA

VALANT

BASE

MASA

VALANT

-

PRELIMINARES

82,339.66

207,300.94

95,762.67

Limpieza, trazo y nivelacion de terreno para desplante del edificio,
estableciendo niveles, ejes y lo necesario para que permita un buen
trazo, Incluye: deshierbe del terreno, materiales, mano de obra y
demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

m2

283.50

$ 11.24

40.48

13.41

3,186.54

11,476.08

3,801.74

Excavacion en material de material "B-C 70-30", volumen
compacto, Incluye: cargo directo por el costo de los matenales y
mano de obra que intervengan y demas cargos derivados del uso
de herramienta y equipo

m3

70.74

$ 163.25

491.21

116.43

11,548.31

34,748.20

8,236.26

1.3

Relleno con material de base en capas no mayores de 20.0 cm. de
espesor, humedecidas y compactadas al 95% de la prueba Proctor,
medido compacto, Incluye: suministro de material, acarreos,
desperdicios, cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra que intervengan y demas cargos derivados del uso de
herramienta y equipo.

m3

69.66

$ 175.62

683.32

445.11

12,233.69

47,600.07

31,006.36

Rellenc con material producto de la excavacion en perimetro
exterior de cuarto base en capas no mayores de 200 cm. de
espesor, humedecidas y compactadas al 95% de la prueba Proctor,
medido compacto, Incluye: suministro de material, acarmreos,
desperdicios, cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra que intervengan y demas cargos derivados del uso de
herramienta y equipo.

m3

43.20

$ 213.24

281.32

78.38

9,211.97

12,1563.02

3,386.02

Tendido de material sobrante producto de excavaciones, en areas
exteriores al edificio. Incluye: carga, acarreo, cargo directo por el
costo de los materiales y mano de obra que intervengan y demas
cargos derivados del uso de herramienta y equipo

m3

40.32

$ 81.98

202.82

116.43

3,305.43

8,177.70

4,694.46

1.6

Trazo y corte para vanos de puertas en muros existentes, incluye,
corte con disco de diamante en interior y exterior, limpieza de areas,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

187.20

$ 52,72

85.76

76.98

9,869.18

16,054.27

14,410.66
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Demolicion de concreto simple, muros de tabique, mamposteria,
block y adobe, Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y
mano de obra que intervengan y demas cargos derivados del uso
de herramienta y equipo.

Demolicién de concreto simple, muros de tabique, mamposteria,
block y adobe, Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y
mano de obra que intervengan y demas cargos derivados del uso
de herramienta y equipo

m3

37.80

91.69

1,306.03

291.08

3,465.88

49,367.93

11,002.82

Perfilado en apertura de vanos, espesor promedio de 15 a 25 cms.
con mortero cemento-arena 1:3, acabado fino. Incluye: cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra que
intervengan y demas cargos derivados del uso de herramienta y
equipo.

93.60

140.72

184.76

111.50

13,171.39

17,293.54

10,436.40

Ranurado de muro existente para adosado de losa-muro, incluye:
corte con disco de diamante, retiro de material, limpieza y lo
necesario para su correcta ejecucion.

67.50

185.50

85.76

89.47

12,5621.25

5,788.80

6,039.23

Retiro con recuperacidn de de ventana existente, incluye;
herramienta, mano de obra, equipo de seguridad y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. NOTA; los materiales se
quedaran bajo resguardo del propietario, el precio unitarioc no
incluye reubicacion

pza

5.00

304.59

426.47

145.54

1,522.95

2,132.35

727.70

Demolicion y recuperacién de estructura simple construida en
madera, tablones, lonas, laminas. Incluye: mano de obra,
herramienta, equipo de seguridad. NOTA: los materiales quedaran
bajo resguardo del propietario, el precio unitario no considera
reutilizacion de materiales

m2

10.50

219.34

238.95

192.48

2,303.07

2,508.98

2,021.04

OBRA CIVIL

1,111,587.14

1,148,423.46

957,836.62

21

Zapata corrida en dimenciones de 0.50m de ancho x 0.15m de
peralte, armada con 3.0 vars #3 (3/8") en sentido longitudinal y vars
#3 (3/8") @ 0.20m en sentido transversal, elaborada con un
concreto  F'c=200.00kg/cm2  fabricado en obra. Incluye:
desperdicios, cargo directo por el costo de los materiales, mano de
obra que intervenga y demas cargos derivados del uso de
herramienta y equipo.

235.80

572.00

454.08

421.02

134,877.60

107,072.06

98,276.52
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22

Rodapié de block de concreto de 15.0 x 20.0 x 40.0cm. de caliza
triturada con una resistencia a la compresion de 60.0 kg/cm2 relleno
en todas, celdas con concreto fabricado en obra con una resistencia
F'c=150 kg/cm2, Incluye: desperdicios, cargo directo por el costo de
los materiales, mano de obra que intervenga y demas cargos
derivados del uso de herramienta y equipo.

m2

90.00

5563.23

715.82

450.74

49,790.70

64,423.80

40,566.60

23

Dala de desplante en dimensiones de 0.15 x 0.20m, armada con 4
vars de 3/8" y estribos de 1/4" @ 0.20m, colado con un concreto
elaborado en obra con una resistencia de F'c 200 kg/cm2, vaciado
con carretilla y/o botes, con un acabado comun aparente, incluye:
cimbra de madera comun, material, equipo, mano de obra,
limpieza, andamios, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

214.20

384.11

376.52

218.05

82,276.36

80,650.58

46,706.31

24

Impermeabilizado en frio de dala de desplante por ambas caras a
base de impermeabilizante asfaltico marca IMPER MINA o similar|
aplicado con rodillo o brocha cubriendo completamente Ia
superficie. (EP-01)

m2

78.75

345.84

247.49

125.19

27,234.90

19,489.84

9,858.71

25

Muro y pretil de adobe termico de 10.0 x 15.0 x 30.0cm. pegado con
mezcla a base de mortero, cemento y arena proporcién 1:3 con
boquilla de 1.5 cms. Incluye; mano de obra, materiales, suministros,
desperdicios, andamios, cargo directo por los materiales y equipo
que intervengan, asi como lo necesario para su correcta ejecucion.
PUO.T.

m2

536.76

492.99

651.93

552.96

264,617.31

296,253.95

296,806.81

26

Dala de cerramiento en dimensiones de 0.15 x 0.15m, armada con
4 vars de 3/8" y estribos de 1/4” @ 0.20m, colado con un concreto|
elaborado en obra con una resistencia de F'c 200 kg/cm2, vaciado
con carretilla y/o botes, con un acabado comun aparente, incluye:
cimbra de madera comun, material, equipo, mano de obra,
limpieza, andamios, asi como todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

214.20

357.49

293.46

218.05

76,574.36

62,859.13

46,706.31

27

Castillos de concreto C-01, de 15 x 15 ¢cm, armado a base de 4 vars
de 3/8" y estribos de 1/4" @ 25 cm, colado con un concreto|
elaborado en obra con una resistencia de F'c 200 kg/cm2, vaciado|
con botes y/o carretilla. Incluye: cimbra de madera comun, curado,
material, equipo, mano de obra, limpieza, asi como todo Ilo
necesario para su correcta ejecucién.

230.40

379.43

293.46

218.05

87,420.67

67,613.18

50,238.72
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28

Losa aligerada de 12.0cm de espesor, fabricada de caseton de 50 x
60 x 7 cm, colocando en cada calle en sentido corto del claro
armado de dos varillas de 3/8" en parte inferior y una varilla 3/8" en
parte superior, y estribos de 1/4" @ 25 cm, en sentido largo de
claro, dos varillas de 3/8" una en parte superior y una en parte
inferior, colada con concreto elaborado en obra con una resistencia
de F'c= 200.00 kg/cm2. Incluye: mano de obra, cimbra comun,
descimbrado, curado, desperdicios, habilitado y armado del acero y
asi como cargos derivados del uso de equipo y herramienta y como
todo lo necesario para su correcta ejecucion. ver plano. NOTA:
losas colgadas o agrietadas, se le realizara la prueba necesaria
para determinar la calidad, siendo asi, dependera su demolicion
total de la misma en su caso, de acuerdo a resultados de
laboratorio.

m2

303.75

$

927.09

$

1,107.88

909.88

281,603.59

$

336,518.55

276,376.05

29

"Firme de concreto elaborado en obra con una resistencia de F'c=
150.0 kg/cm2 en 8.0 cm. de espesor. Acabado comun semipulido.
Incluye: aserrado longitudinal y transversal, cimbrado, curado con
membrana base solvente, mano de obra, malla electroscldada 6/6-
1010, cargo directo por el costo de los materiales y demas cargos
derivados del uso de herramienta y equipo.

m2

241.92

371.24

$

401.83

333.16

89,810.38

97,210.71

80,598.07

Chaflan a base de concreto elaborado en obra con una resistencia
de F'c=1500 kg/lcm2, de 150 x 15.0 cm de forma triangular,
incluye; materiales, mano de obra desperdicios, concreto y lo
necesario para su correcta ejecucion.

133.20

130.49

s

122.61

81.10

17,381.27

16,331.65

10,802.52

INSTALACIONES ELECTRICAS

40,305.60

85,973.40

46,916.46

3.1

Alimentacion a cuarto adosado, no mayor a 3.00 mts al punto de
alimentacion, incluye: tubog galvanizado PPG de 1/2", cable THW
Cal. 12, pruebas, desperdicios, manc de obra y demas cargos
derivados del uso de herramienta y equipo.

sal

18.00

494 54

S

1.037.25

508.99

8,901.72

18,670.50

9,179.82

3.2

Salida eléctrica para centro en plafon, apagador, tomacorrientes
con un desarrollo no mayer a 4.00 mt, incluye: conexion a tablero o
alimentacion, caja metalica galvanizada, poliducto de 1/2", cable
THW Cal. 12, pruebas, desperdicios, mano de obra y demas
cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

sal

54.00

475.35

1,096.57

498.41

25,668.90

59,214.78

26,914.14

33

Suministro y colocacion de apagador y tapa sencillo mca. Leviton o
similar, Incluye: apagador, tapa, conexiones, pruebas, cargo directo
por el costo de los materiales que intervengan y demas cargos

derivados del uso de herramienta y equipo.

pza

18.00

116.06

145.68

225.94

2,089.08

2,622.24

4,066.92
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34

Suministro y colocacién de tomacorriente y tapa doble marca
Leviton o similar, Incluye: placa y contacto doble mca. Leviton
Blanco o similar, conexiones, pruebas, cargo directo por el costo de
los materiales que intervengan y demas cargos derivados del uso
de herramienta y equipo.

pza

18.00

116.06

164.06

22594

2,089.08

2,953.08

4,066.92

3.5

Suministro y colocacion de roseta con foco ahorrador de 13 w, ,
Incluye: conexiones, pruebas, cargo directo por el costo de los
materiales que intervengan y demas cargos derivados del uso de
herramienta y equipo.

pza

18.00

86.49

139.60

149,37

1,556.82

2,512.80

2,688.66

ACABADOS

599,295.32

945,202.61 |

553,516.41

4.1

Suministro y colocaciéon de ventana en medida 1.20 X 1.20 m
corrediza de aluminio natural 1 1/2" cristal sencillo, marco tela
mosquitera. Incluye: material, mano de obra aluminio/cristal, color
natural, acabado: aluminio natural / color arenado, Incluye: ventana,
materiales, mano de obra, elementos de fijacion, cargo directo por
el costo de los materiales que intervengan y demas cargos
derivados del uso de herramienta y equipo

pza

18.00

2,588.43

2,219.88

2,632.88

46,591.74

39,957.84

47,391.84

42

Suministro y colocacion de puerta tipo california de 6 paneles en
dimensiones 0.90 X 2.10m con una variacion en sus medidas de
5.0 cm, en color blanco. Incluye: bisagras de 3" X 3", chapa con
llave, instalacién molduras a una cara, marco de madera de pino de
4" en color blanco, cargo directo por el costo de los materiales que
intervengan y demas cargos derivados del uso de herramienta y
equipo.

pza

13.00

1,910.83

2,850.25

3,692.90

24,840.79

37,053.25

48,007.70

43

Suministro y colocacién de puerta laminada lisa, pre pintada en
color blance calibre 26, clasica a 6 paneles. Relleno de poliuretano
y bastidores de madera de 0.90 X 2.10m con una variacion en sus
medidas de 5.00 cm, Incluye: chapa con llave, instalacion, marco
para puerta de perfil de 3" blanco con 3 bisagras. Medida: 90 x 213
cm, cargo directo por el costo de los materiales que intervengan y
demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo

pza

5.00

3,211.05

3,218.54

4,281.80

16,0565.25

16,097.70

21,409.00

44

Suministro y colocacion de goteron en losas de azotea en
dimensiones de 6" de desarrollo, a base de lamina galvanizada
cal.26. Colocado con clavo para concreto de 1". Incluye: clavos,
materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su
correcta fijacion.

81.00

131.00

97.68

106.03

10,611.00

7,912.08

8,588.43
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4.5

Suministro y colocacién de pintura vinilica interior, exterior,
aplanado en mezcla, Comex Real Flex o similar en densidad de
1,41 +- 0.02, lavable mayor de 10,000 ciclos, durabilidad media de
hasta 15 afios en ambientes secos a dos manos o hasta cubrir
completamente la superficie. Incluye: sellador vinilico 50.41 gll,
materiales, mano de obra y demas cargos derivados del uso de
herramienta y equipo.

m2

1514.92

85.14

84.19

67.75

128,980.29

127,541.11

102,635.83

4.6

Impermeabilizacion de pretiles y chaflan, aplicado en frio, base
agua, (garantia 5 afios), mca. impac 5000 o similar, malla de
refuerzo poliéster, 3 capas de impermeabilizante, Incluye:
instalacién segun fabricante, limpieza de superficie, goteron,
materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, elevaciones y
demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

m2

98.10

169.35

24477

112.32

16,613.24

24,011.94

11,018.59

47

Impermeabilizacion a base de membrana impermeable de asfalto
modificado, reforzado con fibra de vidno, prefabricado en 3.5mm,
color rojo, instalado por termofusion Marca. Protexa linea Diablo
Rojo o similar. Incluye: limpieza de area a aplicar, instalacion,
traslapes, materiales herramienta, mano de obra, y lo necesario
para su correcta ejecucion.

m2

303.76

289.84

457.22

249.72

88,038.90

138.880.58

75,852.45

4.8

Preparacidn muros existentes que consiste en picar en diversas
areas de manera saturada y uniforme para recibir aplanado de
yeso, incluye; mano de obra, herramienta menor, equipo de
seguridad, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

m2

167.04

61.49

168.96

115.50

10,271.29

26,552.68

19,293.12

49

Aplanado de mezcla a regla y plomo a base de mezcla con mortero,
cemento, arena, prop 1,3 , con acabado fino listo para recibir]
pintura, en muros exteriores, pretiles, y bolados de losa, incluye;
materiales, mano de obra, perfilado de vanos pretiles y losa, y
demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

m2

649.08

181.36

440.45

164.43

117,717.15

285,887.29

106,728.22

4.10

Aplanado de yeso a regla y plomo de un espesor promedio de 1.5
cms, con acabado fino listo para recibir pintura, en muros interiores
y losa, incluye; materiales, mano de obra, perfilado de vanos, y
demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

m2

870.80

156.28

263.88

113.50

136,088.62

229,786.70

98,835.80

4.1

Limpieza final de la obra, Incluye: mano de obra y demas cargos

derivados del uso de herramienta y equipo.

m2

283.50

12.30

40.64

48.52

3,487.05

11,621.44

13,755.42

1,833,527.72

293,364.44

@> n

2,386,900.41
381,904.07

@«

1,654,132.16

>

264,661.14
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$ 2,126,892.16 § 2,768,804.47 | § 1,918,793.30

[Especificaciones particulares MASA VALANT

ESP-01 Todos los conceptos incluyen: herramientas, matenales, fletes, mano de obra y demas cargos derivados por el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarreos dentro y|
fuera de obra, andamios, equipos de elevacién, desperdicios. limpieza durante y al final de obra asi como todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. el
pago de los trabajos es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U O T). las marcas sefaladas en este catalogo podran ser similar en calidad y precio, realizar| 1 30_1 80/0 90_220/0
colocacion segun proyecto y fichas técnicas del fabricante

ESP-02 El contratista deberéa sujetarse a todas las leyes, normas, reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental,
seguridad y uso de la via publica.

ESP-03 Los materiales que se utilicen en la ejecucion de los trabajos, seran del tipo y con las caracteristicas establecidas en el proyecto. Si en la ejecucién del trabajo y a juicio de
la DOP, los materiales presentan deficiencias respecto a las caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la misma, se suspendera inmediatamente el trabajo
hasta que el Contratista de Obra las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucién detallado por concepto y ubicacién, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

ESP-04 Placa negra calibre 19, con medida de 1/4 de carta, grabada a laser con la leyenda "Se entrega a la localidad de Cuauhtemoc, Chih. La obra 2317057 - Construccion de
Cuartos para Vivienda Digna que fue realizada con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social (FAIS) en su componente (Estatal o
Municipal) del Ejercicio Fiscal 2023, con un monto aproximado ejercido de $ 0,000,000.00, Esta obra beneficiara a 18 habitantes de esta localidad. 1 placa por cada cuarto.
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