



EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO VIGENTE Y DEMÁS RELATIVOS, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. MC-2417048-048-BIS RELATIVO A:

CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES AREAS EXTERIORES (ESTACIONAMIENTO, ALUMBRADO, BARDA PERIMETRAL) CD. CUAUHEMOC CHIHUAHUA

Convocados por el Municipio de Cuauhtémoc, Chih., a través de la dirección de Obras públicas Municipales para emitir el fallo correspondiente.

Se reunieron el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., los contratistas participantes e invitados que suscriben este documento, el día **15 de Julio del 2024**, en el lugar que ocupa la **sala de juntas de Obras Públicas Edificio Fernando Suárez Coello**, ubicada en **el Blvd. Jorge Castillo Cabrera # 1675.**, siendo las **13:00 horas**; hora y fecha predeterminados para celebrar este acto.

El encargado de presidir el acto es el **Ing. Osar Daniel Cota Kelly**, director de Obras Públicas Municipales.

ANTECEDENTES

El análisis de las proposiciones recibidas se llevó a cabo por las áreas designadas para ello, conforme a las disposiciones contenidas en la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma y su reglamento, así como la normatividad federal aplicable. detalladamente son:

PARTICIPANTES	IMPORTE SIN IVA
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	\$5,479,716.94
MAQUINAS FER S.A. DE C.V.	\$5,696,429.75
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$6,013,414.01
CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS S.A DE C.V.	\$5,875,979.96

**1. GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

-Resultado: Se desecha la propuesta por que rebasa el presupuesto base de acuerdo al art. 80 Fracción XVIII del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado Chihuahua.

Resultandos

Hecho el análisis de las proposiciones aceptadas en la licitación por las áreas designadas para ello, el municipio de Cuauhtémoc, con el aval de los dictámenes emitidos por el comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas relativos a la Evaluación Técnica y Económica en el acta de apertura, en voz de su presidente, encuentra que la propuesta presentada por el contratista **Constructora Kikita S.A. de C.V.** con un importe de **\$5,479,716.94** (Cinco millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos dieciséis pesos 94/100). antes de I.V.A., resultó ser la proposición solvente más baja.

Se adjudica el contrato de la obra **CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES AREAS EXTERIORES (ESTACIONAMIENTO, ALUMBRADO, BARDA PERIMETRAL) CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA** con un importe de **\$5, 479,716.94** (Cinco millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos dieciséis pesos 94/100). antes de I.V.A.

La presente **acta de fallo**, surtirá el efecto de notificación legal a los **15 días del mes de julio del 2024** siendo las **13:00 horas** en la presidencia municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Para constancia y a fin de que surta todos los efectos legales que le son inherentes, firman la presente acta de fallo las personas físicas y morales que intervinieron en el acto.

PRESIDIERON E INTERVINIERON:


Ing. Oscar Daniel Cora Kelly
Director de Obras Públicas Municipales


Ing. Humberto Arvizu Loya
Secretario Técnico



2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB



POR LOS PARTICIPANTES:

PARTICIPANTES	NOMBRE Y FIRMA
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	
MAQUINAS FER S.A. DE C.V.	
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS S.A DE C.V.	


