



COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIH.

EN LA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA; A LOS **25 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022**; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 50 FRACCIÓN I, 51 Y 52 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SU REGLAMENTO VIGENTE, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIH., UNA VEZ ANALIZADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE RELATIVO A LA **LICITACION PUBLICA MC-2217045-045**, Y CONOCIENDO EL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, ELABORADO POR LA CONVOCANTE CON OBJETO DE EVALUAR LAS MISMAS, ESTIMA PROCEDENTE Y OPORTUNO FORMULAR EL PRESENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ DE BASE PARA EMITIR EL FALLO CORRESPONDIENTE EN LA LICITACION PÚBLICA ANTES SEÑALADA, EL CUAL SE JUSTIFICA CONFORME A LOS ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

ANTECEDENTES

CON FECHA **18 DE JUNIO DE 2022**, EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA PUBLICÓ LA CONVOCATORIA DE OBRA PÚBLICA, RELATIVA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LA **CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL, CANCHA DE VOLEIBOL APARATOS DE EJERCICIO, ANDADORES DE CONCRETO, ARCILLA Y ASFALTO, PISTA DE PUMP TRACK Y ALUMBRADO EN POLIDEPORTIVO PARQUE ECOLOGICO CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA** ASIGNANDO EL CARÁCTER DE LICITACION PÚBLICA No. **MC-2217045-045**

1. LAS CORRESPONDIENTES BASES DE LICITACION FUERON ADQUIRIDAS POR LOS CONTRATISTAS:

- ALEJANDRO CASTILLO BARAY
- ATAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- JOSE ANTONIO LERMA RENOVA
- PROCOSECHI S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
- MAQUINAS FER S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA MILENIO S.A. DE C.V.
- ANTONIO AKEL QUINTANA
- EDGAR ALAN SAENZ GARCIA EN ASOCIACION CON COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V.
- APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.
- DIPIASA S.A. DE C.V.
- FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES
- ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C.V.
- JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



2. CON MOTIVO DE LA LICITACION PUBLICA, CON FECHA 06 DE JULIO 2022 SE CELEBRO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS, HABIENDOSE ACEPTADO PARA SU ANALISIS CUALITATIVO LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE:

- ALEJANDRO CASTILLO BARAY
- ATAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- JOSE ANTONIO LERMA RENOVA
- PROCOSECHI S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
- MAQUINAS FER S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA MILENIO S.A. DE C.V.
- ANTONIO AKEL QUINTANA
- EDGAR ALAN SAENZ GARCIA EN ASOCIACION CON COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V.
- APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.
- DIPIASA S.A. DE C.V.
- FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES
- ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C.V.
- JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

3. CON FECHA 06 DE JULIO 2022 SE PROCEDIO CON LA APERTURA A LOS SOBRES QUE CONTENIAN LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS DANDOSE A CONOCER SUS MONTOS:

	MONTOS
ALEJANDRO CASTILLO BARAY	\$5,956,282.65
STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$4,909,139.68
PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$5,026,159.68
JOSE ANTONIO LERMA RENOVA	\$5,548,673.86
PROCOSECHI S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
MAQUINAS FER SA. DE C.V.	\$5,349,282.71
CONSTRUCTORA MILENIO S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
ANTONIO AKEL QUINTANA	\$4,024,907.19
EDGAR ALAN SANEZ GARCIA EN ASOCIACION CON COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V.	\$6,863,391.71
APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
DIPIASA S.A. DE C.V.	\$5,810,139.36
FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES	NO SE PRESENTO
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C.V.	\$4,611,899.65
JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$4,251,753.24

DERIVADO DE LA LICITACION DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL, CANCHA DE VOLEIBOL, APARATOS DE EJERCICIO, ANDADORES DE CONCRETO, ARCILLA Y ASFALTO, PISTA DE PUMP TRACK Y ALUMBRADO EN POLIDEPORTIVO PARQUE ECOLOGICO CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO BASE DE \$4,692,915.71 (CUATRO MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 71/100 M.N.) ANTES DE IVA SE DESECHAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:



EN BASE AL ART. 80 FRACCIÓN VIII DE LA REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE DESECHAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

1. STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV
2. PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE CV
3. ALEJANDRO CASTILLO BARAY.
4. JOSE ANTONIO LERMA RENOVA.
5. MAQUINAS FER S.A. DE C.V.
6. EDGAR ALAN SAENZ EN ASOCIACION CON COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V.
7. DIPIASA S.A. DE C.V.

POR REBASAR EL PRESUPUESTO BASE AUTORIZADO.

SE DESECHA LA PROPUESTA DE JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. POR PRESENTAR LA PROPUESTA DE LA LICITACIÓN MC-2217046-046 EN LUGAR DEL CONCURSO CORRESPONDIENTE.

SE DESECHA LA PROPUESTA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C.V. POR ERRORES EN LOS VOLUMENES DE LOS CONCEPTOS CAB-SUB Y CAB-SUB2. (ANEXO EVIDENCIA)

DE LOS ACTOS REFERIDOS, SE LEVANTÓ EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ QUE SE AGOTARON LOS PUNTOS ANTERIORES, EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA, FIJO COMO FECHA DE EMISION DE FALLO, MISMO QUE SE DARÁ A CONOCER EN JUNTA PÚBLICA, EL DÍA **27 DE JULIO DEL 2022** A LAS **12:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. DEL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, ELABORADO POR LAS AREAS DESIGNADAS PARA TAL FIN; ÉSTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONSIDERA QUE LA PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA **ANTONIO AKEL QUINTANA** RESULTO SER SOLVENTE Y ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, SIENDO LA CANTIDAD DE **\$4,024,907.19 (CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 19/100 M.N.)** ANTES DE I.V.A., POR LO QUE, EN RAZON DE LO ANTERIOR;


DICTAMINA


CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE ADJUDIQUE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA **221745-045** A LA EMPRESA **ANTONIO AKEL QUINTANA** POR LA CANTIDAD DE **\$4,024,907.19 (CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 19/100 M.N.)** ANTES DE I.V.A. EN RAZÓN DE QUE SU PROPUESTA SE CONSIDERA TECNICA Y ECONOMICAMENTE SOLVENTE.





ASI LO DICTAMINARON Y ACORDARON A LOS **25 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022**, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIH.


PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LES SON INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.



Arq. Marco Antonio Delgado Corona
Director de Obras Públicas y
Presidente del Comité de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas



C.P. Patricia Ramírez Ceballos
Tesorera Municipal
Vocal


Lic. Edgar Laurino Cereceres Isimoto
Asesor Representante del Departamento
Jurídico del H. Ayuntamiento


Arq. Felipe de Jesús Palomino Domínguez
En Representación de la Síndico municipal
Vocal


Ing. Humberto Arvizu Loya
Secretario Técnico


Lic. Luisa Mariana Campos Gallegos
En Representación del Órgano Interno de
Control


Ing. Leonel Carmona Monclova
Invitado Especial

Catálogo General de conceptos						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
ZAN-30	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA COLOCACIÓN DE CABLEADO SUBTERRÁNEO: PROFUNDIDAD DE 40 cm, ANCHO: 30 cm. INCLUYE CAMA DE ARENA DE 5 cm DE ALTO A LO LARGO Y ANCHO DE LA ZANJA, Y RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA AL 85% PROCTOR CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN (POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE CABLEADO).	ML	222.00	\$12.88	DOCE PESOS 88/100 M.N.	\$2,859.36
CAB-SUB1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO SUBTERRÁNEO PARA ALUMBRADO A BASE DE: CANALIZACIÓN TIPO PAD 35 mm DIA (1-1/4"), TRES CONDUCTORES DE ALUMINIO TAMAÑO 13.3 mm ² (6 AWG) CON AISLAMIENTO XLP O XHHW (2+1); SEPARADORES PARA CANALIZACIONES A CADA 3 METROS LINEALES.	ML	4,006.80	\$112.88	CIENTO DOCE PESOS 88/100 M.N.	\$452,287.58
CAB-SUB2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO SUBTERRÁNEO PARA ALUMBRADO A BASE DE: CANALIZACIÓN TIPO PAD 35 mm DIA (1-1/4"), CUATRO CONDUCTORES DE ALUMINIO TAMAÑO 13.3 mm ² (6 AWG, 2F+1N+1CPT) CON AISLAMIENTO XLP O XHHW (2+1+1); SEPARADORES PARA CANALIZACIONES A CADA 3 METROS LINEALES.	ML	621.60	\$135.79	CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.	\$84,407.06
BAJ-CI1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CABLEADO DE CIRCUITO DERIVADO, CONSISTENTE EN: 2 METROS DE CANALIZACIÓN TIPO IMC ROSCADO DE 41 mm DIA (1-1/2"); CON SEIS (6) CONDUCTORES DE ALUMINIO TAMAÑO 6 AWG CON AISLAMIENTO XLP (2 ARREGLOS 2+1) O XHHW. INCLUYE: MONITOR Y CONTRATUERCA, CONDULET LL 41 mm DIA MARCA ANCLO O SIMILAR; COPLE GALVANIZADO 41 mm, ADAPTADOR PVC A ROSCA DE 41 mm DIA, CURVA DE PVC 41 mm DIA Y TRAMO DE TUBO DE PVC DE 41 mm DE 1.5 m DE LONGITUD.	BAJANT	4.00	\$1,859.01	UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.	\$7,436.04
BAJ-CI2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CABLEADO DE CIRCUITO DERIVADO, CONSISTENTE EN: 2 METROS DE CANALIZACIÓN TIPO IMC ROSCADO DE 41 mm DIA (1-1/2"); CON SEIS (6) CONDUCTORES DE ALUMINIO TAMAÑO 6 AWG CON AISLAMIENTO XLP (2 ARREGLOS 2+1) O XHHW. INCLUYE: MONITOR Y CONTRATUERCA, CONDULET LR 41 mm DIA MARCA ANCLO O SIMILAR; COPLE GALVANIZADO 41 mm, ADAPTADOR PVC A ROSCA DE 41 mm DIA, CURVA DE PVC 41 mm DIA Y TRAMO DE TUBO DE PVC DE 41 mm DE 1.5 m DE LONGITUD.	BAJANT	4.00	\$2,120.98	DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 98/100 M.N.	\$8,483.92
CTO-ALM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR A TABLERO	CTO	1.00	\$6,449.95	SEIS MIL CUATROCIENTOS	\$6,449.95

ATENTAMENTE

SR. IGNACIO PARRA MORALES

TOTAL DE HOJA : \$561,923.91
 TOTAL ACUMULADO : \$4'548,181.17

Página 35

000460