Clave: 1.1

Limpieza, trazo y nivelacion de terreno para desplante del edificio, estableciendo niveles, ejes y lo Unidad: m2
necesario para que permita un buen trazo, Incluye: deshierbe del terreno, materiales, mano de obra 'y Cantidad: 283.5000
demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo. Precio Unitario: 11.24
C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Material
CAL Cal kg 0.07 3.72 0.24
HILO Hilo de albafiil m 0.20 1.20 0.24
MADERA Madera para cimbra No.4 pt 0.15 9.40 1.41
Total de Material 1.89
Mano de obra
+ CUAD-017 Cuadrilla 017 (1 Topografo + 1 Cadenero) jor 0.00 1,769.35 7.08
TOPOGRAFO  Topografo jor 1.00000 1172.21 1,172.21
AY- Cadenero jor 1.00000 512.89 512.89
ESPECIALIZAD
(0]
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1685.10 50.55
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1685.10 33.70
Suma 1,769.35
Cantidad 0.00400 Total 7.08
Total de Mano de obra 7.08
Equipo costo horario
ESTACION- Estacion total hr 0.00 38.34 0.15
Total de Equipo costo horario 0.15
Costo directo 9.12
Indirectos de oficina 5.0000 9% 0.456
Indirectos de campo 7.0000 9% 0.6384
Financiamiento 0.0000 % 0
ili 0,
Utilidad 10.0000 Y% 1.022
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 212
Precio Unitario 11.24
Clave: 1.2
Excavacién en material de material "B-C 70-30", volumen compacto, Incluye: cargo directo por el costo de Unidad: m3
los materiales y mano de obra que intervengan y demas cargos derivados del uso de herramienta y Cantidad: 70.7400
equipo. Precio Unitario: 163.25
C Clave Descripcién Unidad Cantidad
Mano de obra
+ CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.06 665.41 36.60
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67
Suma 665.41
Cantidad 0.05500 Total 36.6
Total de Mano de obra 36.60
Equipo costo horario
RETRO Retroexcavadora Caterpillar Mod. 420 hr 0.08 1,278.61 95.90
Total de Equipo costo horario 95.90
Costo directo 1325

Indirectos de oficina 5.0000 % 6.625



Indirectos de campo 7.0000 %

9.275

Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 14.841
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 30.75
Precio Unitario 163.25
Clave: 1.3
Relleno con material de base en capas no mayores de 20.0 cm. de espesor, humedecidas y compactadas Unidad: m3
al 95% de la prueba Proctor, medido compacto, Incluye: suministro de material, acarreos, desperdicios, Cantidad: 69.6600
cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan y demas cargos derivados del  Precio Unitario: 175.62
1180 de herramienta v eallinn Total: 12233.69
C Clave Descripcién Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
BASE_HIDRAU Base Hidraulica, suministro de material de banco m3 0.20 180.00 36.00
AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.05 50.00 2.50
Total de Material 38.50
Mano de obra
+ CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.10 665.41 66.54
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67
Suma 665.41
Cantidad 0.10000 Total 66.54
Total de Mano de obra 66.54
Equipo
BAIL Vibrocompactador manual (bailarina) hr 0.50 75.00 37.50
Total de Equipo 37.50
Costo directo 142.54
Indirectos de oficina 5.0000 % 7.127
Indirectos de campo 7.0000 9% 9.9778
Financiamiento 0.0000 9% 0
Utilidad 10.0000 % 15.965
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 33.08
Precio Unitario 175.62
Clave: 1.4
Relleno con material producto de la excavacién en perimetro exterior de cuarto base en capas no mayores Unidad: m3
de 20.0 cm. de espesor, humedecidas y compactadas al 95% de la prueba Proctor, medido compacto, Cantidad: 43.2000
Incluye: suministro de material, acarreos, desperdicios, cargo directo por el costo de los materiales y mano  Precio Unitario: 213.24
de obra que intervengan y demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo. Total: 09211.97
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.05 50.00 2.50
Total de Material 2.50
Mano de obra
+ CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.20 665.41 133.08




PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67
Suma 665.41
Cantidad 0.20000 Total 133.08
Total de Mano de obra 133.08
Equipo
BAIL Vibrocompactador manual (bailarina) hr 0.50 75.00 37.50
Total de Equipo 37.50
Costo directo 173.08
Indirectos de oficina 5.0000 % 8.654
Indirectos de campo 7.0000 % 12.1156
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 19.385
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 40.16
Precio Unitario 213.24
Clave: 15
Tendido de material sobrante producto de excavaciones, en areas exteriores al edificio. Incluye: carga, Unidad: m3
acarreo, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan y demds cargos Cantidad: 40.3200
derivados del uso de herramienta y equipo. Precio Unitario: 81.98
C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Mano de obra
+ CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.10 665.41 66.54
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67
Suma 665.41
Cantidad 0.10000 Total 66.54
Total de Mano de obra 66.54
Costo directo 66.54
Indirectos de oficina 5.0000 % 3.327
Indirectos de campo 7.0000 % 4.6578
Financiamiento 0.0000 9% 0
Utilidad 1 5900 % 7.453
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 15.44
Precio Unitario 81.98
Clave: 1.6
Trazo y corte para vanos de puertas en muros existentes, incluye; corte con disco de diamante en interior y Unidad: m
exterior, limpieza de &reas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion Cantidad: 187.2000
Precio Unitario: 52.72
C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Material
DISCO Disco para ranurado tipo diamante pza 0.01 2,383.62 14.30
Total de Material 14.30




Mano de obra

+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albafiil + 1 Ayudante ) jor 0.02 1,424.28 28.49
OF-ALBANIL Oficial Albafiil jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.02000 Total 28.49
Total de Mano de obra 28.49
Costo directo 42.79
Indirectos de oficina 5.0000 % 2.1395
Indirectos de campo 7.0000 % 2.9953
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 4.793
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 9.93
Precio Unitario 52.72
Clave: 1.7
Demolicién de concreto simple, muros de tabique, mamposteria, block y adobe, Incluye: cargo directo por Unidad: m3
el costo de los materiales y mano de obra que intervengan y demas cargos derivados del uso de Cantidad: 37.8000
herramienta y equipo.Demolicion de concreto simple, muros de tabique, mamposteria, block y adobe, Precio Unitario: 91.69
Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan y demas cargos Total: 3465.88
Aariviadne Adal 1ien Aa harramianta v aniiinn
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de obra
+ CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.10 665.41 66.54
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67
Suma 665.41
Cantidad 0.10000 Total 66.54
Total de Mano de obra 66.54
Equipo
ROM-NEUM Rompedora neumatica (marca y modelo). hr 0.11 75.00 7.88
Total de Equipo 7.88
Costo directo 74.42
Indirectos de oficina 5.0000 % 3.721
Indirectos de campo 7.0000 9% 5.2094
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 8.335
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 17.27
Precio Unitario 91.69
Clave: 1.8
Perfilado en apertura de vanos, espesor promedio de 15 a 25 cms. con mortero cemento-arena 1:3, Unidad: m
acabado fino. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan y Cantidad: 93.6000

demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo. Precio Unitario: 140.72




C Clave Descripcién Unidad Cantidad

Material
+ MORT 1:3 Mortero cemento-arena prop 1:3 en obra m3 0.01 2,927.86 16.69
CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentacién de sacos de 50 ton 0.45400 4568.00 2,073.87
kg
ARENA Arena revuelta m3 1.09000 300.00 327.00
AGUA Agua potable en pipa de 10,000 Its m3 0.26000 50.00 13.00
REVO-1SACO  Revolvedora para concreto marca Master MIX- S- hr 0.35000 44.25 15.49
091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco
CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albaiiil + 1 Ayudante ) jor 0.35000 1424.28 498.50
Suma 2,927.86
Cantidad 0.00570 Total 16.69
ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m dia 0.07 40.00 2.67
Total de Material 19.36
Mano de obra
+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albafil + 1 Ayudante ) jor 0.07 1,424.28 94.86
OF-ALBANIL  Oficial Albafiil jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.06660 Total 94.86
Total de Mano de obra 94.86
Costo directo 114.22
Indirectos de oficina 5.0000 % 5.711
Indirectos de campo 7.0000 % 7.9954
Financiamiento 0.0000 9% 0
Utilidad 10.0000 % 12.793
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 26.5
Precio Unitario 140.72
Clave: 1.9
Ranurado de muro existente para adosado de losa-muro, incluye: corte con disco de diamante, retiro de Unidad: m
material, limpieza y lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad: 67.5000
Precio Unitario: 185.5
C Clave Descripcién Unidad Cantidad
Material
ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m dia 0.11 40.00 4.50
DISCO Disco para ranurado tipo diamante pza 0.01 2,383.62 17.88
Total de Material 22.38
Mano de obra
+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albadil + 1 Ayudante ) jor 0.09 1,424.28 128.19
OF-ALBANIL  Oficial Albafil jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.09000 Total 128.19
Total de Mano de obra 128.19
Costo directo 150.57

Indirectos de oficina 5.0000 % 7.5285




Indirectos de campo 7.0000 % 10.5399

Financiamiento 0.0000 9% 0
Utilidad 10.0000 % 16.864
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 34.93
Precio Unitario 185.5
Clave: 1.10
Retiro con recuperacién de de ventana existente, incluye; herramienta, mano de obra, equipo de seguridad Unidad: pza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. NOTA; los materiales se quedaran bajo resguardo del Cantidad: 5.0000
propietario, el precio unitario no incluye reubicacién Precio Unitario: 304.59
C Clave Descripcién Unidad Cantidad
Mano de obra
+ CUAD-019 Cuadrilla 019 ( 1 Of. Montador + 1 Ayudante) jor 0.18 1,412.72 247.23
OF- Oficial Montador jor 1.00000 711.72 711.72
MONTADOR
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1345.45 40.36
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1345.45 26.91
Suma 1,412.72
Cantidad 0.17500 Total 247.23
Total de Mano de obra 247.23
Costo directo 247.23
Indirectos de oficina 5.0000 9% 12.3615
Indirectos de campo 7.0000 9% 17.3061
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 27.69
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 9% 0
Total sobrecostos 57.36
Precio Unitario 304.59
Clave: 1.11
Demolicion y recuperacion de estructura simple construida en madera, tablones, lonas, laminas. Incluye: Unidad: m2
mano de obra, herramienta, equipo de seguridad. NOTA: los materiales quedaran bajo resguardo del Cantidad: 10.5000
propietario, el precio unitario no considera reutilizacién de materiales Precio Unitario: 219.34
C Clave Descripcién Unidad Cantidad
Mano de obra
+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albafil + 1 Ayudante ) jor 0.13 1,424.28 178.04
OF-ALBANIL Oficial Albail jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.12500 Total 178.04
Total de Mano de obra 178.04
Costo directo 178.04
Indirectos de oficina 5.0000 9% 8.902

Indirectos de campo 7.0000 9% 12.4628



Financiamiento

0.0000 9% 0

Utilidad 10.0000 % 19.94
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 41.3
Precio Unitario 219.34
Clave: 2.1
Zapata corrida en dimenciones de 0.50m de ancho x 0.15m de peralte, armada con 3.0 vars #3 (3/8") en Unidad:
sentido longitudinal y vars #3 (3/8") @ 0.20m en sentido transversal, elaborada con un concreto Cantidad: 235.8000

F'c=200.00kg/cm2 fabricado en obra. Incluye: desperdicios, cargo directo por el costo de los materiales,

mano de obra que intervenga y demés cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

C

Clave

Material

CURACRETO

Total de Material
Mano de obra

+

CUAD-001
OF-ALBANIL

PEON
HMP
EPP

Descripcion

Curacreto blanco

Cuadrilla 001 (1 Of. Albadil + 1 Ayudante )
Oficial Albail

Ayudante general / peon
Herramienta de Mano

Equipo de Seguridad Personal

Total de Mano de obra
Auxiliar

+

CIM-AP-LOS
MAD-BARR2X4

MAD-BARR-
4x4

TRIP-PIN-16
CLAVO
CUAD-003
DIESEL

HAB-ACERO-
VR-3
ALAMBRE-REC
CUAD-015

CON-HO-200
CEM-GRIS

CUAD-016
REVO-1SACO

GRAVA-3/4
ARENA
AGUA

Cimbra en losa acabado aparente.
Madera de pino de 3a en barrote de 2" x 4"

Madera de pino de 3a en polin de 4" x 4".

Triplay de pino de 16 mm de 1 cara
Clavo con cabeza de 2 1/2"
Cuadrilla 003 (1 Of. Carpintero ON + 1 Ayudante)

Diesel

Habilitado de acero de refuerzo N°3 (3/8")
Varilla corrugada N°3 - 3/8" ( 0.557 kg/m)

Alambre recocido cal. 16

Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante)

Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2

Cemento Gris Portland en presentacién de sacos de 50

kg
Cuadrilla 016 (4 Ayudantes)

Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-
091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

Grava T.M.A. 3/4"
Arena revuelta

Agua potable en pipa de 10,000 lts

Unidad

jor

jor

jor
(%)mo

(%)mo

m2
pt

pt

pza
kg

jor

kg
kg
kg

jor

m3
ton

jor
hr
m3

m3

m3

Total: 134877.6
Cantidad Costo unitario Total
0.16 56.66 9.07
9.07
0.05 1,424.28 64.09
1.00000 722.73 722.73
1.00000 633.73 633.73
0.03000 1356.46 40.69
0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.04500 Total 64.09
64.09
0.30 183.33 55.00
1.97000 12.66 24.94
1.04000 11.50 11.96
0.05740 950.67 54.57
0.35000 35.00 12.25
0.05000 1424.28 71.21
0.35000 24.00 8.40
Suma 183.33
Cantidad 0.30000 Total 55
3.46 34.02 117.79
1.05000 22.96 24.11
0.04000 27.10 1.08
0.00630 1401.38 8.83
Suma 34.02
Cantidad 3.46250 Total 117.79
0.08 2,770.85 218.34
0.32000 4568.00 1,461.76
0.28000 2661.67 745.27
0.30000 44.25 13.28
0.78170 500.00 390.85
0.49710 300.00 149.13
0.21120 50.00 10.56

Precio Unitario:




Suma 2,770.85
Cantidad 0.07880 Total 218.34
Total de Auxiliar 391.13
Costo directo 464.29
Indirectos de oficina 5.0000 % 23.2145
Indirectos de campo 7.0000 % 32.5003
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 52
Cargos adicionales 0.0000 9% 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 107.71
Precio Unitario 572
Clave: 2.2
Rodapié de block de concreto de 15.0 x 20.0 x 40.0cm. de caliza triturada con una resistencia a la Unidad: m2
compresion de 60.0 kg/cm2 relleno en todas, celdas con concreto fabricado en obra con una resistencia Cantidad: 90.0000
F'c=150 kg/cm2, Incluye: desperdicios, cargo directo por el costo de los materiales, mano de obra que Precio Unitario: 553.23
intarvanna v damAc rarnne dariviadne dal 1ien da harramianta v aniiinn Total: 49790.7
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
BLOCK- Block de concreto de 15 x 20 x 40. pieza 12.50 17.24 215.50
+ MORT 1:4 Mortero cemento-arena prop 1:4 m3 0.02 2,537.74 59.38
CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentacion de sacos de 50 ton 0.36400 4568.00 1,662.75
kg
ARENA Arena revuelta m3 1.16000 300.00 348.00
AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.26000 50.00 13.00
REVO-1SACO  Revolvedora para concreto marca Master MIX- S- hr 0.35000 44.25 15.49
091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco
CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albafil + 1 Ayudante ) jor 0.35000 1424.28 498.50
Suma 2,537.74
Cantidad 0.02340 Total 59.38
Total de Material 274.88
Mano de obra
+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albafil + 1 Ayudante ) jor 0.10 1,424.28 142.43
OF-ALBANIL  Oficial Albafiil jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.10000 Total 142.43
Total de Mano de obra 142.43
Auxiliar
+ CON-HO-150 Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 m3 0.01 2,520.04 31.75
CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentacion de sacos de 50 ton 0.26500 4568.00 1,210.52
kg
GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.74640 500.00 373.20
ARENA Arena revuelta m3 0.55480 300.00 166.44
AGUA Agua potable en pipa de 10,000 Its m3 0.22650 50.00 11.33
CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27
REVO-1SACO  Revolvedora para concreto marca Master MIX- S- hr 0.30000 44.25 13.28
091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco
Suma 2,520.04
Cantidad 0.01260 Total 31.75
Total de Auxiliar 31.75
Costo directo 449.06




Indirectos de oficina 5.0000 9% 22.453
Indirectos de campo 7.0000 9% 31.4342
Financiamiento 0.0000 % 0
ili 0,
Utilidad 10.0000 % 50.294
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 104.17
Precio Unitario 553.23
Clave: 2.3
Dala de desplante en dimensiones de 0.15 x 0.20m, armada con 4 vars de 3/8"y estribos de 1/4" @ Unidad: m
0.20m, colado con un concreto elaborado en obra con una resistencia de F'c 200 kg/cm2, vaciado con Cantidad: 214.2000
carretilla y/o botes, con un acabado comun aparente, incluye: cimbra de madera comun, material, equipo, Precio Unitario: 384.11
manon de ohra. limnieza. andamins. asi como todo o necesarin nara si1 correcta eieclicion. Total: 82276.36
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
CURACRETO  Curacreto blanco It 0.10 56.66 5.67
Total de Material 5.67
Mano de obra
+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albafil + 1 Ayudante ) jor 0.04 1,424.28 53.40
OF-ALBANIL Oficial Albaiil jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.03749 Total 534
Total de Mano de obra 53.40
Auxiliar
+ CIM-AP-LOS Cimbra en losa acabado aparente. m2 0.30 183.33 55.00
MAD-BARR2X4 Madera de pino de 3a en barrote de 2" x 4" pt 1.97000 12.66 24.94
MAD-BARR- Madera de pino de 3a en polin de 4" x 4". pt 1.04000 11.50 11.96
4X4
TRIP-PIN-16  Triplay de pino de 16 mm de 1 cara pza 0.05740 950.67 54.57
CLAVO Clavo con cabeza de 2 1/2" kg 0.35000 35.00 12.25
CUAD-003 Cuadrilla 003 (1 Of. Carpintero ON + 1 Ayudante) jor 0.05000 1424.28 71.21
DIESEL Diesel It 0.35000 24.00 8.40
Suma 183.33
Cantidad 0.30000 Total 55
+ CON-HO-200 Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 m3 0.03 2,770.85 87.28
CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentacion de sacos de 50 ton 0.32000 4568.00 1,461.76
kg
CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27
REVO-1SACO  Revolvedora para concreto marca Master MIX- S- hr 0.30000 44.25 13.28
091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco
GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.78170 500.00 390.85
ARENA Arena revuelta m3 0.49710 300.00 149.13
AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.21120 50.00 10.56
Suma 2,770.85
Cantidad 0.03150 Total 87.28
+ HAB-ACERO-  Habilitado de acero de refuerzo N°3 (3/8") kg 2.22 34.02 75.39
VR-3 Varilla corrugada N°3 - 3/8" ( 0.557 kg/m) kg 1.05000 22.96 24.11
ALAMBRE-REC Alambre recocido cal. 16 kg 0.04000 27.10 1.08
CUAD-015 Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante) jor 0.00630 1401.38 8.83




Suma 34.02
Cantidad 2.21600 Total 75.39
+ HAB-ACERO-  Habilitado de acero de refuerzo N°2 (1/4") kg 0.89 39.42 35.04
CUAD-015 Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante) jor 0.00600 1401.38 8.41
VR-2 Alambron 1/4" (0.248 kg/m) kg 1.05000 28.50 29.93
ALAMBRE-REC Alambre recocido cal. 16 kg 0.04000 27.10 1.08
Suma 39.42
Cantidad 0.88900 Total 35.04
Total de Auxiliar 252.71
Costo directo 311.78
Indirectos de oficina 5.0000 9% 15.589
Indirectos de campo 7.0000 % 21.8246
Financiamiento 0.0000 9% 0
Utilidad 10.0000 % 34.919
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 72.33
Precio Unitario 384.11
Clave: 2.4
Impermeabilizado en frio de dala de desplante por ambas caras a base de impermeabilizante asféaltico Unidad: m2
marca IMPER MINA o similar aplicado con rodillo o brocha cubriendo completamente la superficie. (EP-01, Cantidad: 78.7500
Precio Unitario: 345.84
C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Material
IMP FEST IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO FESTER VAPORTITE It 1.50 142.78 214.17
Total de Material 214.17
Mano de obra
+ CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.10 665.41 66.54
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67
Suma 665.41
Cantidad 0.10000 Total 66.54
Total de Mano de obra 66.54
Costo directo 280.71
Indirectos de oficina 5.0000 % 14.0355
Indirectos de campo 7.0000 9% 19.6497
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 31.44
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 65.13
Precio Unitario 345.84
Clave: 25
Muro y pretil de adobe termico de 10.0 x 15.0 x 30.0cm. pegado con mezcla a base de mortero, cemento y Unidad: m2
arena proporcion 1:3 con boquilla de 1.5 cms. Incluye; mano de obra, materiales, suministros, Cantidad: 536.7600
desperdicios, andamios, cargo directo por los materiales y equipo que intervengan, asi como lo necesario  Precio Unitario: 492.99
para su correcta ejecucion. P.U.O.T. Total: 264617.31




C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m dia 0.28 40.00 11.20
ADOBE- Adobe termico de 6"x4"x12" pza 25.00 7.00 175.00
+ MORT 1:4 Mortero cemento-arena prop 1:4 m3 0.04 2,537.74 95.17
CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentacion de sacos de 50 ton 0.36400 4568.00 1,662.75
kg
ARENA Arena revuelta m3 1.16000 300.00 348.00
AGUA Agua potable en pipa de 10,000 Its m3 0.26000 50.00 13.00
REVO-1SACO  Revolvedora para concreto marca Master MIX- S- hr 0.35000 44.25 15.49
091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco
CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albadil + 1 Ayudante ) jor 0.35000 1424.28 498.50
Suma 2,537.74
Cantidad 0.03750 Total 95.17
Total de Material 281.37
Mano de obra
+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albadil + 1 Ayudante ) jor 0.08 1,424.28 118.78
OF-ALBANIL Oficial Albafil jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.08340 Total 118.78
Total de Mano de obra 118.78
Costo directo 400.15
Indirectos de oficina 5.0000 % 20.0075
Indirectos de campo 7.0000 9% 28.0105
Financiamiento 0.0000 9% 0
Utilidad 10.0000 % 44.817
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 92.84
Precio Unitario 492.99
Clave: 2.6
Dala de cerramiento en dimensiones de 0.15 x 0.15m, armada con 4 vars de 3/8"y estribos de 1/4" @ Unidad: m
0.20m, colado con un concreto elaborado en obra con una resistencia de F'c 200 kg/cm2, vaciado con Cantidad: 214.2000
carretilla y/o botes, con un acabado comun aparente, incluye: cimbra de madera comun, material, equipo, Precio Unitario: 357.49
mann da nhra limniaza andamine aci rnmn tndn In narecarin nara i1 earrecta aiaciiciAn Total: 76574.36
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
CURACRETO  Curacreto blanco It 0.10 56.66 5.67
Total de Material 5.67
Mano de obra
+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albafil + 1 Ayudante ) jor 0.04 1,424.28 53.40
OF-ALBANIL Oficial Albaiil jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.03749 Total 53.4
Total de Mano de obra 53.40

Auxiliar




CIM-AP-LOS Cimbra en losa acabado aparente. m2 0.30 183.33 55.00
MAD-BARR2X4 Madera de pino de 3a en barrote de 2" x 4" pt 1.97000 12.66 24.94
MAD-BARR- Madera de pino de 3a en polin de 4" x 4". pt 1.04000 11.50 11.96
x4
TRIP-PIN-16  Triplay de pino de 16 mm de 1 cara pza 0.05740 950.67 54.57
CLAVO Clavo con cabeza de 2 1/2" kg 0.35000 35.00 12.25
CUAD-003 Cuadrilla 003 (1 Of. Carpintero ON + 1 Ayudante) jor 0.05000 1424.28 71.21
DIESEL Diesel It 0.35000 24.00 8.40
Suma 183.33
Cantidad 0.30000 Total 55
CON-HO-200  Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 m3 0.02 2,770.85 65.67
CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentacion de sacos de 50 ton 0.32000 4568.00 1,461.76
kg
CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27
REVO-1SACO  Revolvedora para concreto marca Master MIX- S- hr 0.30000 44,25 13.28
091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco
GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.78170 500.00 390.85
ARENA Arena revuelta m3 0.49710 300.00 149.13
AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.21120 50.00 10.56
Suma 2,770.85
Cantidad 0.02370 Total 65.67
HAB-ACERO-  Habilitado de acero de refuerzo N°3 (3/8") kg 2.22 34.02 75.39
VR-3 Varilla corrugada N°3 - 3/8" ( 0.557 kg/m) kg 1.05000 22.96 24.11
ALAMBRE-REC Alambre recocido cal. 16 kg 0.04000 27.10 1.08
CUAD-015 Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante) jor 0.00630 1401.38 8.83
Suma 34.02
Cantidad 2.21600 Total 75.39
HAB-ACERO-  Habilitado de acero de refuerzo N°2 (1/4") kg 0.89 39.42 35.04
CUAD-015 Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante) jor 0.00600 1401.38 8.41
VR-2 Alambron 1/4" (0.248 kg/m) kg 1.05000 28.50 29.93
ALAMBRE-REC Alambre recocido cal. 16 kg 0.04000 27.10 1.08
Suma 39.42
Cantidad 0.88900 Total 35.04
Total de Auxiliar 231.10
Costo directo 290.17
Indirectos de oficina 5.0000 % 14.5085
Indirectos de campo 7.0000 % 20.3119
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 32.499
Cargos adicionales 0.0000 9% 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 67.32
Precio Unitario 357.49
Clave: 2.7
Castillos de concreto C-01, de 15 x 15 cm, armado a base de 4 vars de 3/8" y estribos de 1/4" @ 25 cm, Unidad: m
colado con un concreto elaborado en obra con una resistencia de F'c 200 kg/cm2, vaciado con botes y/o Cantidad: 230.4000
carretilla. Incluye: cimbra de madera comun, curado, material, equipo, mano de obra, limpieza, asi como Precio Unitario: 379.43
tndn In neracarin nara Qi farracta aiacticidn Total: 87420.67
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
CURACRETO  Curacreto blanco It 0.10 56.66 5.67
Total de Material 5.67




Mano de obra

+

CUAD-001
OF-ALBANIL

PEON
HMP
EPP

Cuadrilla 001 (1 Of. Albadil + 1 Ayudante )
Oficial Albafiil

Ayudante general / peon
Herramienta de Mano

Equipo de Seguridad Personal

Total de Mano de obra
Auxiliar

+

CIM-AP-LOS
MAD-BARR2X4

MAD-BARR-
4x4

TRIP-PIN-16
CLAVO
CUAD-003
DIESEL

CON-HO-200
CEM-GRIS

CUAD-016
REVO-1SACO

GRAVA-3/4
ARENA
AGUA

HAB-ACERO-
VR-3
ALAMBRE-REC
CUAD-015

HAB-ACERO-
CUAD-015

VR-2
ALAMBRE-REC

Total de Auxiliar

Cimbra en losa acabado aparente.
Madera de pino de 3a en barrote de 2" x 4"

Madera de pino de 3a en polin de 4" x 4".

Triplay de pino de 16 mm de 1 cara

Clavo con cabeza de 2 1/2"

Cuadrilla 003 (1 Of. Carpintero ON + 1 Ayudante)

Diesel

Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2

Cemento Gris Portland en presentacion de sacos de 50

kg
Cuadrilla 016 (4 Ayudantes)

Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-
091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

Grava T.M.A. 3/4"
Arena revuelta

Agua potable en pipa de 10,000 lts

Habilitado de acero de refuerzo N°3 (3/8")
Varilla corrugada N°3 - 3/8" ( 0.557 kg/m)

Alambre recocido cal. 16

Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante)

Habilitado de acero de refuerzo N°2 (1/4")
Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante)

Alambron 1/4" (0.248 kg/m)

Alambre recocido cal. 16

jor

jor

jor
(%)mo

(%)mo

m2
pt

pt

pza

kg

jor

m3
ton

jor

hr

m3
m3

m3

kg
kg
kg

jor

kg
jor
kg
kg

0.05 1,424.28
1.00000 722.73
1.00000 633.73
0.03000 1356.46
0.02000 1356.46

Suma

Cantidad 0.05000 Total
0.30 183.33
1.97000 12.66
1.04000 11.50
0.05740 950.67
0.35000 35.00
0.05000 1424.28
0.35000 24.00

Suma

Cantidad 0.30000 Total
0.02 2,770.85
0.32000 4568.00
0.28000 2661.67
0.30000 44.25
0.78170 500.00
0.49710 300.00
0.21120 50.00

Suma

Cantidad 0.02370 Total
2.22 34.02
1.05000 22.96
0.04000 27.10
0.00630 1401.38

Suma

Cantidad 2.21600 Total
0.89 39.42
0.00600 1401.38
1.05000 28.50
0.04000 27.10

Suma

Cantidad 0.88900 Total

Costo directo
Indirectos de oficina 5.0000 %
Indirectos de campo  7.0000 %
0.0000 %
%

Financiamiento

Utilidad 10.0000

0.0000 9%
0.0000 9%

Cargos adicionales
Otro porcentaje
Total sobrecostos

Precio Unitario

71.21
722.73

633.73
40.69
27.13

1,424.28
71.21
71.21

55.00
24.94

11.96

54.57
12.25
71.21

8.40

183.33

55
65.67

1,461.76

745.27
13.28

390.85
149.13
10.56

2,770.85
65.67
75.39

24.11
1.08
8.83

34.02
75.39
35.04

8.41
29.93
1.08

39.42

35.04
231.10

307.98
15.399
21.5586
0
34.494

0
0
71.45

379.43




Clave: 2.8

Losa aligerada de 12.0cm de espesor, fabricada de casetén de 50 x 60 x 7 cm, colocando en cada calle en
sentido corto del claro armado de dos varillas de 3/8" en parte inferior y una varilla 3/8" en parte superior, y

estribos de 1/4" @ 25 cm, en sentido largo de claro, dos varillas de 3/8" una en parte superior y una en
parte inferior, colada con concreto elaborado en obra con una resistencia de F'¢c= 200.00 kg/cm2. Incluye:
mano de obra, cimbra comun, descimbrado, curado, desperdicios, habilitado y armado del acero y asi
como cargos derivados del uso de equipo y herramienta y como todo lo necesario para su correcta

ejecucion. ver plano. NOTA: losas colgadas o agrietadas, se le realizara la prueba necesaria para

determinar la calidad, siendo asi, dependera su demolicion total de la misma en su caso, de acuerdo a

C Clave

Material
ANDAMIO
CASETON
CURACRETO

Total de Material

Mano de obra

+ CUAD-001

OF-ALBANIL

PEON
HMP
EPP

Descripcion

Andamio metalico, modulo de 1.80 m
Caseton 50x60x7
Curacreto blanco

Cuadrilla 001 (1 Of. Albadil + 1 Ayudante )
Oficial Albafiil

Ayudante general / peon
Herramienta de Mano

Equipo de Seguridad Personal

Total de Mano de obra

Auxiliar
+ CIM-AP-LOS
MAD-BARR2X4

MAD-BARR-
4%4

TRIP-PIN-16
CLAVO
CUAD-003
DIESEL

+ CON-HO-200
CEM-GRIS

CUAD-016
REVO-1SACO

GRAVA-3/4
ARENA
AGUA

+ HAB-ACERO-
VR-3
ALAMBRE-REC
CUAD-015

Total de Auxiliar

Cimbra en losa acabado aparente.
Madera de pino de 3a en barrote de 2" x 4"

Madera de pino de 3a en polin de 4" x 4".

Triplay de pino de 16 mm de 1 cara

Clavo con cabeza de 2 1/2"

Cuadrilla 003 (1 Of. Carpintero ON + 1 Ayudante)

Diesel

Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2

Cemento Gris Portland en presentacion de sacos de 50

kg
Cuadrilla 016 (4 Ayudantes)

Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-
091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

Grava T.M.A. 3/4"
Arena revuelta

Agua potable en pipa de 10,000 lts

Habilitado de acero de refuerzo N°3 (3/8")
Varilla corrugada N°3 - 3/8" ( 0.557 kg/m)

Alambre recocido cal. 16

Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante)

Unidad

dia
pza
It

jor

jor

jor
(%)mo

(%)mo

m2
pt

pt

pza
kg

jor

m3
ton

jor

hr

m3
m3

m3

kg
kg
kg

jor

Cantidad

0.12
1.50
0.20

0.05
1.00000

1.00000
0.03000
0.02000

Cantidad

1.02
1.97000

1.04000

0.05740
0.35000
0.05000
0.35000

Cantidad
0.08
0.32000

0.28000
0.30000

0.78170
0.49710
0.21120

Cantidad
5.71

1.05000
0.04000
0.00630

Cantidad

Unidad:
Cantidad:
Precio Unitario:
Total:

Costo unitario

0.05000

1.02000

0.08300

5.71000

40.00
35.95
56.66

1,424.28
722.73

633.73
1356.46
1356.46

Suma
Total

183.33
12.66

11.50

950.67
35.00
1424.28
24.00

Suma

Total
2,770.85
4568.00

2661.67
44.25

500.00
300.00
50.00

Suma
Total
34.02

22.96
27.10
1401.38

Suma
Total

Costo directo
Indirectos de oficina 5.0000 %
Indirectos de campo 7.0000 %

m2
303.7500
927.09
281603.59

Total

4.80
53.93
11.33

70.06

71.21
722.73

633.73
40.69
27.13

1,424.28
71.21
71.21

187.00
24.94

11.96

54.57
12.25
71.21

8.40

183.33

187
229.98

1,461.76

745.27
13.28

390.85
149.13
10.56

2,770.85
229.98
194.25

24.11
1.08
8.83

34.02
194.25
611.23

752.5
37.625
52.675



Financiamiento 0.0000 9% 0

ili 0,
Utilidad 10.0000 Yo 84.281
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 174.59
Precio Unitario 927.09
Clave: 2.9
"Firme de concreto elaborado en obra con una resistencia de F'c= 150.0 kg/cm2 en 8.0 cm. de espesor. Unidad: m2
Acabado comun semipulido. Incluye: aserrado longitudinal y transversal, cimbrado, curado con membrana Cantidad: 241.9200
base solvente, mano de obra, malla electrosoldada 6/6-10/10, cargo directo por el costo de los materiales Precio Unitario: 371.24
v demas carnons derivadons del 11s0 de herramienta v eatiinn " Total: 89810.38
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
CURACRETO Curacreto blanco It 0.20 56.66 11.33
MALLA-6/6- Malla electrosoldada 6-6 10-10 m2 1.03 20.23 20.84
Total de Material 32.17
Mano de obra
+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albadil + 1 Ayudante ) jor 0.04 1,424.28 60.00
OF-ALBANIL Oficial Albafiil jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.04213 Total 60
Total de Mano de obra 60.00
Auxiliar
+ CON-HO-150 Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 m3 0.08 2,520.04 209.16
CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentacion de sacos de 50 ton 0.26500 4568.00 1,210.52
kg
GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.74640 500.00 373.20
ARENA Arena revuelta m3 0.55480 300.00 166.44
AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.22650 50.00 11.33
CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27
REVO-1SACO  Revolvedora para concreto marca Master MIX- S- hr 0.30000 44,25 13.28
091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco
Suma 2,520.04
Cantidad 0.08300 Total 209.16
Total de Auxiliar 209.16
Costo directo 301.33
Indirectos de oficina 5.0000 9% 15.0665
Indirectos de campo 7.0000 % 21.0931
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 33.749
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 69.91
Precio Unitario 371.24

Clave: 2.10




Chaflan a base de concreto elaborado en obra con una resistencia de F'¢=150.0 kg/cm2, de 15.0 x 15.0 Unidad: m
cm de forma triangular, incluye; materiales, mano de obra desperdicios, concreto y lo necesario para su Cantidad: 133.2000
correcta ejecucion. Precio Unitario: 130.49
C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Mano de obra
+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albadil + 1 Ayudante ) jor 0.04 1,424.28 49.85
OF-ALBANIL Oficial Albail jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.03500 Total 49.85
Total de Mano de obra 49.85
Auxiliar
+ CON-HO-150  Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 m3 0.02 2,520.04 56.07
CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentacion de sacos de 50 ton 0.26500 4568.00 1,210.52
kg
GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.74640 500.00 373.20
ARENA Arena revuelta m3 0.55480 300.00 166.44
AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.22650 50.00 11.33
CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27
REVO-1SACO  Revolvedora para concreto marca Master MIX- S- hr 0.30000 44.25 13.28
091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco
Suma 2,520.04
Cantidad 0.02225 Total 56.07
Total de Auxiliar 56.07
Costo directo 105.92
Indirectos de oficina 5.0000 % 5.296
Indirectos de campo 7.0000 % 7.4144
Financiamiento 0.0000 9% 0
Utilidad 10.0000 % 11.863
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 24.57
Precio Unitario 130.49
Clave: 3.1
Alimentacion a cuarto adosado, no mayor a 3.00 mts al punto de alimentacion, incluye: tubog galvanizado Unidad: sal
PPG de 1/2", cable THW Cal. 12, pruebas, desperdicios, mano de obra y demas cargos derivados del uso Cantidad: 18.0000
de herramienta v equipo. Precio Unitario: 494.54
C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Material
CAB-ELE- Cable de cobre tipo THWLS de cal. 12 m 9.45 11.79 111.42
CAJA 4X4 Caja galvanizada registro de 4x4 pza 1.00 28.45 28.45
TUBO- Tubo conduit ligero de PVC de 1/2" de diametro pza 1.00 27.00 27.00
CURVA-90- Curva de 90° de PVC de 1/2" pza 1.00 13.00 13.00
ABRAZADERA- Abrazadera pared gruesa de 1/2" pza 4.00 2.50 10.00
Total de Material 189.87
Mano de obra
+ CUAD-010 Cuadrilla 010 (1 Of. Electricista + 1 Ayudante) jor 0.15 1,410.28 211.54
OF- Oficial Electricista jor 1.00000 709.40 709.40
ELECTRICISTA
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73




HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1343.13 40.29
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1343.13 26.86
Suma 1,410.28
Cantidad 0.15000 Total 211.54
Total de Mano de obra 211.54
Costo directo 401.41
Indirectos de oficina 5.0000 % 20.0705
Indirectos de campo 7.0000 9% 28.0987
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 44.958
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 93.13
Precio Unitario 494.54
Clave: 3.2
Salida eléctrica para centro en plafon, apagador, tomacorrientes con un desarrollo no mayor a 4.00 mt, Unidad: sal
incluye: conexion a tablero o alimentacion, caja metélica galvanizada, poliducto de 1/2", cable THW Cal. Cantidad: 54.0000
12, pruebas, desperdicios, mano de obra y demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo. Precio Unitario: 475.35
Total: 25668.9
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
CAB-ELE- Cable de cobre tipo THWLS de cal. 12 m 9.45 11.79 111.42
CAJA 4X4 Caja galvanizada registro de 4x4 pza 1.00 28.45 28.45
POLIDUCTO-  Poliducto naranja de 1/2" m 4.05 8.50 34.43
Total de Material 174.30
Mano de obra
+ CUAD-010 Cuadrilla 010 (1 Of. Electricista + 1 Ayudante) jor 0.15 1,410.28 211.54
OF- Oficial Electricista jor 1.00000 709.40 709.40
ELECTRICISTA
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1343.13 40.29
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1343.13 26.86
Suma 1,410.28
Cantidad 0.15000 Total 211.54
Total de Mano de obra 211.54
Costo directo 385.84
Indirectos de oficina 5.0000 % 19.292
Indirectos de campo 7.0000 % 27.0088
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 43.214
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 89.51
Precio Unitario 475.35
Clave: 3.3
Suministro y colocacion de apagador y tapa sencillo mca. Leviton o similar, Incluye: apagador, tapa, Unidad: pza
conexiones, pruebas, cargo directo por el costo de los materiales que intervengan y demas cargos Cantidad: 18.0000
derivados del uso de herramienta y equipo. Precio Unitario: 116.06




C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Material
APAG MA. LEV Apagador sencillo Mod. LV5601-00W Marca Leviton pza 1.00 66.00 66.00
Total de Material 66.00
Mano de obra
+ CUAD-010 Cuadrilla 010 (1 Of. Electricista + 1 Ayudante) jor 0.02 1,410.28 28.21
OF- Oficial Electricista jor 1.00000 709.40 709.40
ELECTRICISTA
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1343.13 40.29
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1343.13 26.86
Suma 1,410.28
Cantidad 0.02000 Total 28.21
Total de Mano de obra 28.21
Costo directo 94.21
Indirectos de oficina 5.0000 % 4.7105
Indirectos de campo 7.0000 % 6.5947
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 10.551
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 21.85
Precio Unitario 116.06
Clave: 3.4
Suministro y colocacién de tomacorriente y tapa doble marca Leviton o similar, Incluye: placa y contacto Unidad: pza
doble mca. Leviton Blanco o similar, conexiones, pruebas, cargo directo por el costo de los materiales que Cantidad: 18.0000
intervengan y demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo. Precio Unitario: 116.06
C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Material
CONT DOB- Contacto duplex 125V 15A Blanco Mod. 5325W Marca pza 1.00 66.00 66.00
Total de Material 66.00
Mano de obra
+ CUAD-010 Cuadrilla 010 (1 Of. Electricista + 1 Ayudante) jor 0.02 1,410.28 28.21
OF- Oficial Electricista jor 1.00000 709.40 709.40
ELECTRICISTA
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1343.13 40.29
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1343.13 26.86
Suma 1,410.28
Cantidad 0.02000 Total 28.21
Total de Mano de obra 28.21
Costo directo 94.21
Indirectos de oficina 5.0000 % 4.7105
Indirectos de campo 7.0000 % 6.5947
Financiamiento 0.0000 9% 0
Utilidad 10.0000 % 10.551
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 21.85

Precio Unitario 116.06



Clave: 35

Suministro y colocacion de roseta con foco ahorrador de 13 w, , Incluye: conexiones, pruebas, cargo Unidad: pza
directo por el costo de los materiales que intervengan y demas cargos derivados del uso de herramienta y Cantidad: 18.0000
equipo. Precio Unitario: 86.49
C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Material
ROSETA Roseta electrica pza 1.00 20.00 20.00
FOCO Foco Led 13w Luz Blanca, ahorrador pza 1.00 22.00 22.00
Total de Material 42.00
Mano de obra
+ CUAD-010 Cuadrilla 010 (1 Of. Electricista + 1 Ayudante) jor 0.02 1,410.28 28.21
OF- Oficial Electricista jor 1.00000 709.40 709.40
ELECTRICISTA
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1343.13 40.29
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1343.13 26.86
Suma 1,410.28
Cantidad 0.02000 Total 28.21
Total de Mano de obra 28.21
Costo directo 70.21
Indirectos de oficina 5.0000 9% 3.5105
Indirectos de campo 7.0000 9% 4.9147
Financiamiento 0.0000 % 0
il 0,
Utilidad 10.0000 % 7.863
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 16.28
Precio Unitario 86.49
Clave: 4.1
Suministro y colocacion de ventana en medida 1.20 X 1.20 m corrediza de aluminio natural 1 1/2" cristal Unidad: pza
sencillo, marco tela mosquitera. Incluye: material, mano de obra aluminio/cristal, color natural, acabado: Cantidad: 18.0000
aluminio natural / color arenado, Incluye: ventana, materiales, mano de obra, elementos de fijacion, cargo Precio Unitario: 2588.43
directo por el costo de los materiales que intervengan y demas cargos derivados del uso de herramienta y Total: 46591.74
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
VENTANA Ventana en medida 1.20 X 1.20 m corrediza de pza 1.00 1,663.00 1,663.00
Total de Material 1,663.00
Mano de obra
+ CUAD-021 Cuadrilla 021 (1 Of. Aluminero + 1 Ayudante ) jor 0.30 1,459.99 438.00
OF- Oficial Aluminero jor 1.00000 756.74 756.74
ALUMINERO
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1390.47 41.71
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1390.47 27.81

Suma 1,459.99
Cantidad 0.30000 Total 438
Total de Mano de obra 438.00



Costo directo

2101

Indirectos de oficina 5.0000 % 105.05
Indirectos de campo 7.0000 % 147.07
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 235.312
Cargos adicionales 0.0000 9% 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 487.43
Precio Unitario 2588.43
Clave: 4.2
Suministro y colocacién de puerta tipo california de 6 paneles en dimensiones 0.90 X 2.10m con una Unidad: pza
variacion en sus medidas de 5.0 cm, en color blanco. Incluye: bisagras de 3" X 3", chapa con llave, Cantidad: 13.0000
instalacion molduras a una cara, marco de madera de pino de 4" en color blanco, cargo directo por el costo  Precio Unitario: 1910.83
Aa Ine matarialac niia intarnrannan v damace rarnne darivvadne dal 11en da harramianta vy aniiinn Total: 24840.79
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
PUERTA Puerta tipo californiana de 6 paneles pza 1.00 1,259.00 1,259.00
Total de Material 1,259.00
Mano de obra
+ CUAD-021 Cuadrilla 021 (1 Of. Aluminero + 1 Ayudante ) jor 0.20 1,459.99 292.00
OF- Oficial Aluminero jor 1.00000 756.74 756.74
ALUMINERO
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1390.47 41.71
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1390.47 27.81
Suma 1,459.99
Cantidad 0.20000 Total 292
Total de Mano de obra 292.00
Costo directo 1551
Indirectos de oficina 5.0000 % 77.55
Indirectos de campo 7.0000 % 108.57
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 173.712
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 359.83
Precio Unitario 1910.83
Clave: 4.3
Suministro y colocacion de puerta laminada lisa, pre pintada en color blanco calibre 26, clasica a 6 Unidad: pza
paneles. Relleno de poliuretano y bastidores de madera de 0.90 X 2.10m con una variacion en sus Cantidad: 5.0000
medidas de 5.00 cm, Incluye: chapa con llave, instalacién, marco para puerta de perfil de 3" blanco con 3 Precio Unitario: 3211.05
bisagras. Medida: 90 x 213 cm, cargo directo por el costo de los materiales que intervengan y demas Total: 16055.25
rarnnc Aariviadnce Aal 11ien Ao harramianta 1 amiiinA
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
PUERTA Puerta laminada lisa de 6 panales pza 1.00 2,241.37 2,241.37
Total de Material 2,241.37
Mano de obra
+ CUAD-021 Cuadrilla 021 (1 Of. Aluminero + 1 Ayudante ) jor 0.25 1,459.99 365.00



OF- Oficial Aluminero jor 1.00000 756.74 756.74
ALUMINERO
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1390.47 41.71
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1390.47 27.81
Suma 1,459.99
Cantidad 0.25000 Total 365
Total de Mano de obra 365.00
Costo directo 2606.37
Indirectos de oficina 5.0000 % 130.3185
Indirectos de campo 7.0000 % 182.4459
Financiamiento 0.0000 9% 0
Utilidad 10.0000 % 291.914
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 9% 0
Total sobrecostos 604.68
Precio Unitario 3211.05
Clave: 4.4
Suministro y colocacién de goterdn en losas de azotea en dimensiones de 6" de desarrollo, a base de Unidad: m
lAmina galvanizada cal.26. Colocado con clavo para concreto de 1". Incluye: clavos, materiales, mano de Cantidad: 81.0000
obra, herramienta y lo necesario para su correcta fijacion. Precio Unitario: 131
C Clave Descripcion Unidad Cantidad
Material
GOTERON 6"  Goteron galvanizado de 6" cal. 26 15.3 cm x 2.44m, pza 0.82 86.24 70.72
Total de Material 70.72
Mano de obra
+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albadil + 1 Ayudante ) jor 0.03 1,424.28 35.61
OF-ALBANIL Oficial Albafiil jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.02500 Total 35.61
Total de Mano de obra 35.61
Costo directo 106.33
Indirectos de oficina 5.0000 % 5.3165
Indirectos de campo 7.0000 % 7.4431
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 11.909
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 24.67
Precio Unitario 131
Clave: 4.5
Suministro y colocacion de pintura vinilica interior, exterior, aplanado en mezcla, Comex Real Flex o similar Unidad: m2
en densidad de 1,41 +- 0.02, lavable mayor de 10,000 ciclos, durabilidad media de hasta 15 afios en Cantidad: 1514.9200
ambientes secos a dos manos o hasta cubrir completamente la superficie. Incluye: sellador vinilico 50.41 Precio Unitario: 85.14
g/l, materiales, mano de obra y demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo. Total: 128980.29




C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
PIN-COMEX Pintura, marca comex o similar linea Vinimex Ultra: It 0.10 167.15 16.72
SELL-PIN Sellador 5 x 1 reforzado 19 It. reductor recomendado It 0.18 90.24 15.79
ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m dia 0.04 40.00 1.67
Total de Material 34.18
Mano de obra
+ CUAD-012 Cuadrilla 012 (1 Of. Pintor + 1 Ayudante) jor 0.03 1,396.82 34.92
OF-PINTOR Ofical Pintor jor 1.00000 696.57 696.57
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1330.30 39.91
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1330.30 26.61
Suma 1,396.82
Cantidad 0.02500 Total 34.92
Total de Mano de obra 34.92
Costo directo 69.1
Indirectos de oficina 5.0000 % 3.455
Indirectos de campo 7.0000 % 4.837
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 7.74
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 16.04
Precio Unitario 85.14
Clave: 4.6
Impermeabilizacion de pretiles y chaflan, aplicado en frio, base agua, (garantia 5 afios), mca. impac 5000 o Unidad: m2
similar, malla de refuerzo poliéster, 3 capas de impermeabilizante, Incluye: instalacién segun fabricante, Cantidad: 98.1000
limpieza de superficie, goterdn, materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, elevaciones y demas Precio Unitario: 169.35
rarnng derivadneg del 11en de herramienta v eniiinn Total: 16613.24
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
IMPER IMPAC  Impermaeabilizante Impac 5000, impermeabilizante It 1.20 60.20 72.24
CUADRIMALLA Cuadrimalla mca ARAGONMX para refuerzo m2 1.02 17.86 18.22
Total de Material 90.46
Mano de obra
+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albadil + 1 Ayudante ) jor 0.03 1,424.28 47.00
OF-ALBANIL Oficial Albail jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.03300 Total a7
Total de Mano de obra 47.00
Costo directo 137.46
Indirectos de oficina 5.0000 9% 6.873
Indirectos de campo 7.0000 % 9.6222
Financiamiento 0.0000 % 0
Utilidad 10.0000 % 15.395
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 31.89




Precio Unitario 169.35

Clave: 4.7
Impermeabilizacion a base de membrana impermeable de asfalto modificado, reforzado con fibra de vidrio, Unidad: m2
prefabricado en 3.5mm, color rojo, instalado por termofusién Marca. Protexa linea Diablo Rojo o similar. Cantidad: 303.7500
Incluye: limpieza de area a aplicar, instalacion, traslapes, materiales herramienta, mano de obra, y lo Precio Unitario: 289.84
nareacarin nara il eorrecta eieciicidAn Total: 88038.9
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
MEMBRANA Membrana asfaltica prefabricado de 3.50 mm con m2 1.02 135.00 138.22
EMULSION Sellador Asfaltico Concentrado emulsion sello Cta 0.02 737.07 14.80
Total de Material 153.02
Mano de obra
+ CUAD-022 Cuadrilla 022 (1 Of. Albadil + 2 Ayudante ) jor 0.03 2,089.70 52.24
OF-ALBANIL Oficial Albafiil jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 2.00000 633.73 1,267.46
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1990.19 59.71
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1990.19 39.80
Suma 2,089.70
Cantidad 0.02500 Total 52.24
Total de Mano de obra 52.24
Equipo
SOPLETE Equipo de soplete hr 0.15 200.00 30.00
Total de Equipo 30.00
Costo directo 235.26
Indirectos de oficina 5.0000 % 11.763
Indirectos de campo 7.0000 % 16.4682
Financiamiento 0.0000 9% 0
Utilidad 10.0000 % 26.349
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 54.58
Precio Unitario 289.84
Clave: 4.8
Preparaciéon muros existentes que consiste en picar en diversas areas de manera saturada y uniforme Unidad: m2
para recibir aplanado de yeso, incluye; mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza Cantidad: 167.0400
gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion Precio Unitario: 61.49
C Clave Descripcién Unidad Cantidad
Mano de obra
+ CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.08 665.41 49.91
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67
Suma 665.41
Cantidad 0.07500 Total 4991
Total de Mano de obra 49.91
Costo directo 49.91
Indirectos de oficina 5.0000 9% 2.4955
Indirectos de campo 7.0000 9% 3.4937

Financiamiento 0.0000 9% 0




utilidad 14 gggg %

5.59

Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 11.58
Precio Unitario 61.49
Clave: 4.9
Aplanado de mezcla a regla y plomo a base de mezcla con mortero, cemento, arena, prop 1;3, con Unidad: m2
acabado fino listo para recibir pintura, en muros exteriores, pretiles, y bolados de losa, incluye; materiales, Cantidad: 649.0800
mano de obra, perfilado de vanos pretiles y losa, y demas cargos derivados del uso de herramienta y Precio Unitario: 181.36
eqalinn Total: 117717.15
C Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Material
+ MORT 1:3 Mortero cemento-arena prop 1:3 en obra m3 0.03 2,927.86 80.52
CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentacion de sacos de 50 ton 0.45400 4568.00 2,073.87
kg
ARENA Arena revuelta m3 1.09000 300.00 327.00
AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.26000 50.00 13.00
REVO-1SACO  Revolvedora para concreto marca Master MIX- S- hr 0.35000 44.25 15.49
091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco
CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albadil + 1 Ayudante ) jor 0.35000 1424.28 498.50
Suma 2,927.86
Cantidad 0.02750 Total 80.52
ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m dia 0.07 40.00 2.60
Total de Material 83.12
Mano de obra
+ CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albafiil + 1 Ayudante ) jor 0.05 1,424.28 64.09
OF-ALBANIL Oficial Albail jor 1.00000 722.73 722.73
PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69
EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13
Suma 1,424.28
Cantidad 0.04500 Total 64.09
Total de Mano de obra 64.09
Costo directo 147.21
Indirectos de oficina 5.0000 % 7.3605
Indirectos de campo 7.0000 % 10.3047
Financiamiento 0.0000 9% 0
Utilidad 10.0000 % 16.487
Cargos adicionales 0.0000 % 0
Otro porcentaje 0.0000 % 0
Total sobrecostos 34.15
Precio Unitario 181.36
Clave: 4.10
Aplanado de yeso a regla y plomo de un espesor promedio de 1.5 cms, con acabado fino listo para recibir Unidad: m2
pintura, en muros interiores y losa, incluye; materiales, mano de obra, perfilado de vanos, y demas cargos Cantidad: 870.8000
derivados del uso de herramienta y equipo. Precio Unitario: 156.28

C Clave Descripcion Unidad Cantidad

Material




+ MEZ-YESO Mezcla de Yeso-Agua
YESO Yeso

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts

ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m
Total de Material
Mano de obra
+ CUAD-006 Cuadrilla 006 (1 Of. Yesero + 1 Ayudante)
OF-YESERO Oficial Yesero

PEON Ayudante general / peon
HMP Herramienta de Mano
EPP Equipo de Seguridad Personal

Total de Mano de obra

m3 0.03
ton 0.70000
m3 0.56200

Cantidad 0.02512

dia 0.07
jor 0.05
jor 1.00000
jor 1.00000
(%)mo 0.03000
(%)mo 0.02000

Cantidad 0.04500

2,478.10 62.25
3500.00 2,450.00
50.00 28.10
Suma 2,478.10
Total 62.25
40.00 2.61
64.86

1,377.47 61.99
678.14 678.14
633.73 633.73
1311.87 39.36
1311.87 26.24
Suma 1,377.47
Total 61.99
61.99

Costo directo 126.85

Indirectos de oficina 5.0000 9% 6.3425

Indirectos de campo 7.0000 9% 8.8795

Financiamiento 0.0000 % 0

Utilidad 10.0000 % 14.207

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Otro porcentaje 0.0000 9% 0

Total sobrecostos 29.43

Precio Unitario 156.28

Clave: 4.11
Limpieza final de la obra, Incluye: mano de obra y demés cargos derivados del uso de herramienta y Unidad: m2
equipo. Cantidad: 283.5000
Precio Unitario: 12.3
C Clave Descripcién Unidad Cantidad
Mano de obra

+ CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.02 665.41 9.98

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67

Suma 665.41

Cantidad 0.01500 Total 9.98

Total de Mano de obra 9.98

Costo directo 9.98

Indirectos de oficina 5.0000 % 0.499

Indirectos de campo 7.0000 % 0.6986

Financiamiento 0.0000 % 0

Utilidad 10.0000 % 1.118

Cargos adicionales 0.0000 9% 0

Otro porcentaje 0.0000 9% 0

Total sobrecostos 2.32

Precio Unitario

12.3




