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Indirectos de oficina 5.0000 % 6.625

Total de Equipo costo horario 95.90

Costo directo 132.5

Total de Mano de obra 36.60

Equipo costo horario

RETRO Retroexcavadora Caterpillar Mod. 420 hr 0.08 1,278.61 95.90

36.6Cantidad 0.05500 Total

665.41Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01

36.60

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

Mano de obra

CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.06 665.41

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 163.25

Cantidad: 70.7400

Clave: 1.2

Excavación en material de material "B-C 70-30", volumen compacto, Incluye: cargo directo por el costo de 

los materiales y mano de obra que intervengan y demás cargos derivados del uso de herramienta y 

equipo.

Unidad: m3

Precio Unitario 11.24

Total sobrecostos 2.12

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 1.022

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 0.6384

Indirectos de oficina 5.0000 % 0.456

Total de Equipo costo horario 0.15

Costo directo 9.12

Total de Mano de obra 7.08

Equipo costo horario

ESTACION-

TOTAL

Estación total hr 0.00 38.34 0.15

7.08Cantidad 0.00400 Total

1,769.35Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1685.10 33.70

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1685.10 50.55

AY-

ESPECIALIZAD

O

Cadenero jor 1.00000 512.89 512.89

TOPOGRAFO Topógrafo jor 1.00000 1172.21 1,172.21

Precio Unitario: 11.24

Cantidad: 283.5000

Clave: 1.1

Limpieza, trazo y nivelación de terreno para desplante del edificio, estableciendo niveles, ejes y lo 

necesario para que permita un buen trazo, Incluye: deshierbe del terreno, materiales, mano de obra y 

demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: m2

Total de Material 1.89

Mano de obra

CUAD-017 Cuadrilla 017 (1 Topografo + 1 Cadenero) jor 0.00 1,769.35 7.08

MADERA Madera para cimbra No.4 pt 0.15 9.40 1.41

0.24

HILO Hilo de albañil m 0.20 1.20 0.24

Material

CAL Cal kg 0.07 3.72

C Clave Descripción Unidad Cantidad
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+ 133.08

2.50

Total de Material 2.50

Mano de obra

CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.20 665.41

Material

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.05 50.00

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 9211.97

Precio Unitario: 213.24

Cantidad: 43.2000

Clave: 1.4

Relleno con material producto de la excavación en perimetro exterior de cuarto base en capas no mayores 

de 20.0 cm. de espesor, humedecidas y compactadas al 95% de la prueba Proctor, medido compacto, 

Incluye: suministro de material, acarreos, desperdicios, cargo directo por el costo de los materiales y mano 

de obra que intervengan y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: m3

Precio Unitario 175.62

Total sobrecostos 33.08

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad 10.0000 % 15.965

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 9.9778

Indirectos de oficina 5.0000 % 7.127

37.50

Total de Equipo 37.50

Costo directo 142.54

Total de Mano de obra 66.54

Equipo

BAIL Vibrocompactador manual (bailarina) hr 0.50 75.00

Cantidad 0.10000 Total 66.54

Suma 665.41

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

Total de Material 38.50

Mano de obra

CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.10 665.41 66.54

36.00

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.05 50.00 2.50

Material

BASE_HIDRAU Base Hidráulica, suministro de material de banco m3 0.20 180.00

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 12233.69

Precio Unitario: 175.62

Cantidad: 69.6600

Clave: 1.3

Relleno con material de base en capas no mayores de 20.0 cm. de espesor, humedecidas y compactadas 

al 95% de la prueba Proctor, medido compacto, Incluye: suministro de material, acarreos, desperdicios, 

cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan y demás cargos derivados del 

uso de herramienta y equipo.

Unidad: m3

Precio Unitario 163.25

Total sobrecostos 30.75

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 14.841

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 9.275



 

+

 14.30

Total de Material 14.30

Material

DISCO Disco para ranurado tipo diamante pza 0.01 2,383.62

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 52.72

Cantidad: 187.2000

Clave: 1.6

Trazo y corte para vanos de puertas en muros existentes, incluye; corte con disco de diamante en interior y 

exterior, limpieza de áreas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

Unidad: m

Precio Unitario 81.98

Total sobrecostos 15.44

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 7.453

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 4.6578

Indirectos de oficina 5.0000 % 3.327

Total de Mano de obra 66.54

Costo directo 66.54

0.10000 Total 66.54Cantidad

Suma 665.41

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01

66.54

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

Mano de obra

CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.10 665.41

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 81.98

Cantidad: 40.3200

Clave: 1.5

Tendido de material sobrante producto de excavaciones, en áreas exteriores al edificio. Incluye: carga, 

acarreo, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan y demás cargos 

derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: m3

Precio Unitario 213.24

Total sobrecostos 40.16

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 19.385

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 12.1156

Indirectos de oficina 5.0000 % 8.654

37.50

Total de Equipo 37.50

Costo directo 173.08

Equipo

BAIL Vibrocompactador manual (bailarina) hr 0.50 75.00

Total de Mano de obra 133.08

Total 133.08Cantidad 0.20000

Suma 665.41

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73
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Precio Unitario: 140.72

Cantidad: 93.6000

Clave: 1.8

Perfilado en apertura de vanos, espesor promedio de 15 a 25 cms. con mortero cemento-arena 1:3, 

acabado fino.  Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan y 

demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: m

Precio Unitario 91.69

Total sobrecostos 17.27

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 8.335

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 5.2094

Indirectos de oficina 5.0000 % 3.721

7.88

Total de Equipo 7.88

Costo directo 74.42

Equipo

ROM-NEUM Rompedora neumatica (marca y modelo). hr 0.11 75.00

Total de Mano de obra 66.54

66.54Cantidad 0.10000 Total

665.41Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01

66.54

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

Mano de obra

CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.10 665.41

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 3465.88

Precio Unitario: 91.69

Cantidad: 37.8000

Clave: 1.7

Demolición de concreto simple, muros de tabique, mampostería, block y adobe, Incluye: cargo directo por 

el costo de los materiales y mano de obra  que intervengan y demás cargos derivados del uso de 

herramienta y equipo.Demolición de concreto simple, muros de tabique, mampostería, block y adobe, 

Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra  que intervengan y demás cargos 

derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: m3

Precio Unitario 52.72

Total sobrecostos 9.93

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 4.793

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 2.9953

Indirectos de oficina 5.0000 % 2.1395

Total de Mano de obra 28.49

Costo directo 42.79

Cantidad 0.02000 Total 28.49

Suma 1,424.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

28.49

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.02 1,424.28
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Indirectos de oficina 5.0000 % 7.5285

Costo directo 150.57

Total de Mano de obra 128.19

128.19Cantidad 0.09000 Total

1,424.28Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Total de Material 22.38

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.09 1,424.28 128.19

4.50

DISCO Disco para ranurado tipo diamante pza 0.01 2,383.62 17.88

Material

ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m día 0.11 40.00

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 185.5

Cantidad: 67.5000

Clave: 1.9

Ranurado de muro existente para adosado de losa-muro, incluye: corte con disco de diamante, retiro de 

material, limpieza y lo necesario para su correcta ejecución.

Unidad: m

Precio Unitario 140.72

Total sobrecostos 26.5

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 12.793

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 7.9954

Indirectos de oficina 5.0000 % 5.711

Costo directo 114.22

Total de Mano de obra 94.86

94.86Cantidad 0.06660 Total

1,424.28Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Total de Material 19.36

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.07 1,424.28 94.86

ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m día 0.07 40.00 2.67

Cantidad 0.00570 Total 16.69

Suma 2,927.86

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.35000 1424.28 498.50

REVO-1SACO Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-

091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

hr 0.35000 44.25 15.49

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.26000 50.00 13.00

ARENA Arena revuelta m3 1.09000 300.00 327.00

16.69

CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentación de sacos de 50 

kg

ton 0.45400 4568.00 2,073.87

Material

MORT 1:3 Mortero cemento-arena prop 1:3 en obra m3 0.01 2,927.86

C Clave Descripción Unidad Cantidad
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Indirectos de campo 7.0000 % 12.4628

Indirectos de oficina 5.0000 % 8.902

Costo directo 178.04

Total de Mano de obra 178.04

Total 178.04Cantidad 0.12500

Suma 1,424.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

178.04

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.13 1,424.28

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 219.34

Cantidad: 10.5000

Clave: 1.11

Demolicion y recuperación de estructura simple construida en madera, tablones, lonas, láminas. Incluye: 

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad. NOTA: los materiales quedaran bajo resguardo del 

propietario, el precio unitario no considera reutilización de materiales

Unidad: m2

Precio Unitario 304.59

Total sobrecostos 57.36

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 27.69

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 17.3061

Indirectos de oficina 5.0000 % 12.3615

Total de Mano de obra 247.23

Costo directo 247.23

Cantidad 0.17500 Total 247.23

Suma 1,412.72

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1345.45 26.91

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1345.45 40.36

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

247.23

OF-

MONTADOR

Oficial Montador jor 1.00000 711.72 711.72

Mano de obra

CUAD-019 Cuadrilla 019 ( 1 Of. Montador + 1 Ayudante) jor 0.18 1,412.72

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 304.59

Cantidad: 5.0000

Clave: 1.10

Retiro con recuperación de de ventana existente, incluye; herramienta, mano de obra, equipo de seguridad 

y todo lo necesario para su correcta ejecucion. NOTA; los materiales se quedaran bajo resguardo del 

propietario, el precio unitario no incluye reubicación

Unidad: pza

Precio Unitario 185.5

Total sobrecostos 34.93

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 16.864

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 10.5399
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AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.21120 50.00 10.56

ARENA Arena revuelta m3 0.49710 300.00 149.13

GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.78170 500.00 390.85

REVO-1SACO Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-

091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

hr 0.30000 44.25 13.28

CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27

218.34

CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentación de sacos de 50 

kg

ton 0.32000 4568.00 1,461.76

CON-HO-200 Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 m3 0.08 2,770.85

Total 117.79Cantidad 3.46250

Suma 34.02

CUAD-015 Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante) jor 0.00630 1401.38 8.83

ALAMBRE-REC Alambre recocido cal. 16 kg 0.04000 27.10 1.08

VR-3 Varilla corrugada N°3 - 3/8" ( 0.557  kg/m) kg 1.05000 22.96 24.11

HAB-ACERO- Habilitado de acero de refuerzo N°3 (3/8") kg 3.46 34.02 117.79

0.30000 Total 55Cantidad

Suma 183.33

DIESEL Diesel lt 0.35000 24.00 8.40

CUAD-003 Cuadrilla 003 (1 Of. Carpintero ON + 1 Ayudante) jor 0.05000 1424.28 71.21

CLAVO Clavo con cabeza de  2 1/2" kg 0.35000 35.00 12.25

TRIP-PIN-16 Triplay de pino de 16 mm de 1 cara pza 0.05740 950.67 54.57

MAD-BARR-

4X4

Madera de pino de 3a en polin de 4" x 4". pt 1.04000 11.50 11.96

55.00

MAD-BARR2X4 Madera de pino de 3a en barrote de 2" x 4" pt 1.97000 12.66 24.94

Total de Mano de obra 64.09

Auxiliar

CIM-AP-LOS Cimbra en losa acabado aparente. m2 0.30 183.33

Cantidad 0.04500 Total 64.09

Suma 1,424.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

64.09

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

9.07

Total de Material 9.07

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.05 1,424.28

Material

CURACRETO Curacreto blanco lt 0.16 56.66

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 134877.6

Precio Unitario: 572

Cantidad: 235.8000

Clave: 2.1

Zapata corrida en dimenciones de 0.50m de ancho x 0.15m de peralte, armada con 3.0 vars #3 (3/8") en 

sentido longitudinal y vars #3 (3/8") @ 0.20m en sentido transversal, elaborada con un concreto 

F'c=200.00kg/cm2 fabricado en obra. Incluye: desperdicios, cargo directo por el costo de los materiales, 

mano de obra que intervenga y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: m

Precio Unitario 219.34

Total sobrecostos 41.3

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 19.94

Financiamiento 0.0000 % 0
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Total de Auxiliar 31.75

Costo directo 449.06

Cantidad 0.01260 Total 31.75

Suma 2,520.04

REVO-1SACO Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-

091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

hr 0.30000 44.25 13.28

CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.22650 50.00 11.33

ARENA Arena revuelta m3 0.55480 300.00 166.44

GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.74640 500.00 373.20

CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentación de sacos de 50 

kg

ton 0.26500 4568.00 1,210.52

Total de Mano de obra 142.43

Auxiliar

CON-HO-150 Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 m3 0.01 2,520.04 31.75

142.43Cantidad 0.10000 Total

1,424.28Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Total de Material 274.88

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.10 1,424.28 142.43

59.38Cantidad 0.02340 Total

2,537.74Suma

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.35000 1424.28 498.50

REVO-1SACO Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-

091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

hr 0.35000 44.25 15.49

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.26000 50.00 13.00

ARENA Arena revuelta m3 1.16000 300.00 348.00

CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentación de sacos de 50 

kg

ton 0.36400 4568.00 1,662.75

215.50

MORT 1:4 Mortero cemento-arena prop 1:4 m3 0.02 2,537.74 59.38

Material

BLOCK- Block de concreto de 15 x 20 x 40. pieza 12.50 17.24

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 49790.7

Precio Unitario: 553.23

Cantidad: 90.0000

Clave: 2.2

Rodapié de block de concreto de 15.0 x 20.0 x 40.0cm.  de caliza triturada con una resistencia a la 

compresión de 60.0 kg/cm2 relleno en todas, celdas con concreto fabricado en obra con una resistencia 

F'c=150 kg/cm2, Incluye: desperdicios, cargo directo por el costo de los materiales, mano de obra que 

intervenga y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: m2

Precio Unitario 572

Total sobrecostos 107.71

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 52

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 32.5003

Indirectos de oficina 5.0000 % 23.2145

Total de Auxiliar 391.13

Costo directo 464.29

218.34Cantidad 0.07880 Total

2,770.85Suma
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CUAD-015 Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante) jor 0.00630 1401.38 8.83

ALAMBRE-REC Alambre recocido cal. 16 kg 0.04000 27.10 1.08

VR-3 Varilla corrugada N°3 - 3/8" ( 0.557  kg/m) kg 1.05000 22.96 24.11

HAB-ACERO- Habilitado de acero de refuerzo N°3 (3/8") kg 2.22 34.02 75.39

87.28Cantidad 0.03150 Total

2,770.85Suma

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.21120 50.00 10.56

ARENA Arena revuelta m3 0.49710 300.00 149.13

GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.78170 500.00 390.85

REVO-1SACO Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-

091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

hr 0.30000 44.25 13.28

CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27

87.28

CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentación de sacos de 50 

kg

ton 0.32000 4568.00 1,461.76

CON-HO-200 Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 m3 0.03 2,770.85

Total 55Cantidad 0.30000

Suma 183.33

DIESEL Diesel lt 0.35000 24.00 8.40

CUAD-003 Cuadrilla 003 (1 Of. Carpintero ON + 1 Ayudante) jor 0.05000 1424.28 71.21

CLAVO Clavo con cabeza de  2 1/2" kg 0.35000 35.00 12.25

TRIP-PIN-16 Triplay de pino de 16 mm de 1 cara pza 0.05740 950.67 54.57

MAD-BARR-

4X4

Madera de pino de 3a en polin de 4" x 4". pt 1.04000 11.50 11.96

MAD-BARR2X4 Madera de pino de 3a en barrote de 2" x 4" pt 1.97000 12.66 24.94

Total de Mano de obra 53.40

Auxiliar

CIM-AP-LOS Cimbra en losa acabado aparente. m2 0.30 183.33 55.00

Cantidad 0.03749 Total 53.4

Suma 1,424.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

53.40

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

5.67

Total de Material 5.67

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.04 1,424.28

Material

CURACRETO Curacreto blanco lt 0.10 56.66

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 82276.36

Precio Unitario: 384.11

Cantidad: 214.2000

Clave: 2.3

Dala de desplante en dimensiones de 0.15 x 0.20m, armada con 4 vars de 3/8" y estribos de 1/4" @ 

0.20m, colado con un concreto elaborado en obra con una resistencia de F´c 200 kg/cm2, vaciado con 

carretilla y/o botes, con un acabado común aparente, incluye: cimbra de madera común, material, equipo, 

mano de obra, limpieza, andamios, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

Unidad: m

Precio Unitario 553.23

Total sobrecostos 104.17

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 50.294

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 31.4342

Indirectos de oficina 5.0000 % 22.453
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Total: 264617.31

Precio Unitario: 492.99

Cantidad: 536.7600

Clave: 2.5

Muro y pretil de adobe termico de 10.0 x 15.0 x 30.0cm. pegado con mezcla a base de mortero, cemento y 

arena proporción 1:3 con boquilla de 1.5 cms. Incluye; mano de obra, materiales, suministros, 

desperdicios, andamios, cargo directo por los materiales y equipo que intervengan, asi como lo necesario 

para su correcta ejecución.   P.U.O.T.

Unidad: m2

Precio Unitario 345.84

Total sobrecostos 65.13

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad 10.0000 % 31.44

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 19.6497

Indirectos de oficina 5.0000 % 14.0355

Costo directo 280.71

Total de Mano de obra 66.54

Total 66.54Cantidad 0.10000

Suma 665.41

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01

66.54

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

214.17

Total de Material 214.17

Mano de obra

CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.10 665.41

Material

IMP FEST IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FESTER VAPORTITE lt 1.50 142.78

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 345.84

Cantidad: 78.7500

Clave: 2.4

Impermeabilizado en frío de dala de desplante por ambas caras a base de impermeabilizante asfáltico 

marca IMPER MINA o similar aplicado con rodillo o brocha cubriendo completamente la superficie. (EP-01,

Unidad: m2

Precio Unitario 384.11

Total sobrecostos 72.33

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad 10.0000 % 34.919

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 21.8246

Indirectos de oficina 5.0000 % 15.589

Costo directo 311.78

Total de Auxiliar 252.71

Total 35.04Cantidad 0.88900

Suma 39.42

ALAMBRE-REC Alambre recocido cal. 16 kg 0.04000 27.10 1.08

VR-2 Alambron 1/4" (0.248 kg/m) kg 1.05000 28.50 29.93

CUAD-015 Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante) jor 0.00600 1401.38 8.41

HAB-ACERO-

N2

Habilitado de acero de refuerzo N°2 (1/4") kg 0.89 39.42 35.04

75.39Cantidad 2.21600 Total

34.02Suma
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Auxiliar

Total de Mano de obra 53.40

Total 53.4Cantidad 0.03749

Suma 1,424.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

53.40

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

5.67

Total de Material 5.67

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.04 1,424.28

Material

CURACRETO Curacreto blanco lt 0.10 56.66

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 76574.36

Precio Unitario: 357.49

Cantidad: 214.2000

Clave: 2.6

Dala de cerramiento en dimensiones de 0.15 x 0.15m, armada con 4 vars de 3/8" y estribos de 1/4" @ 

0.20m, colado con un concreto elaborado en obra con una resistencia de F´c 200 kg/cm2, vaciado con 

carretilla y/o botes, con un acabado común aparente, incluye: cimbra de madera común, material, equipo, 

mano de obra, limpieza, andamios, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

Unidad: m

Precio Unitario 492.99

Total sobrecostos 92.84

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 44.817

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 28.0105

Indirectos de oficina 5.0000 % 20.0075

Costo directo 400.15

Total de Mano de obra 118.78

Total 118.78Cantidad 0.08340

Suma 1,424.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

118.78

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.08 1,424.28

Total de Material 281.37

Total 95.17Cantidad 0.03750

Suma 2,537.74

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.35000 1424.28 498.50

REVO-1SACO Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-

091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

hr 0.35000 44.25 15.49

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.26000 50.00 13.00

ARENA Arena revuelta m3 1.16000 300.00 348.00

CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentación de sacos de 50 

kg

ton 0.36400 4568.00 1,662.75

MORT 1:4 Mortero cemento-arena prop 1:4 m3 0.04 2,537.74 95.17

11.20

ADOBE- Adobe termico de 6"x4"x12" pza 25.00 7.00 175.00

Material

ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m día 0.28 40.00

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total
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 5.67

Total de Material 5.67

Material

CURACRETO Curacreto blanco lt 0.10 56.66

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 87420.67

Precio Unitario: 379.43

Cantidad: 230.4000

Clave: 2.7

Castillos de concreto C-01, de 15 x 15 cm, armado a base de 4 vars de 3/8" y estribos de 1/4" @ 25 cm, 

colado con un concreto elaborado en obra con una resistencia de F´c 200 kg/cm2, vaciado con botes y/o 

carretilla. Incluye: cimbra de madera común, curado, material, equipo, mano de obra, limpieza, así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

Unidad: m

Precio Unitario 357.49

Total sobrecostos 67.32

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 32.499

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 20.3119

Indirectos de oficina 5.0000 % 14.5085

Costo directo 290.17

Total de Auxiliar 231.10

35.04Cantidad 0.88900 Total

39.42Suma

ALAMBRE-REC Alambre recocido cal. 16 kg 0.04000 27.10 1.08

VR-2 Alambron 1/4" (0.248 kg/m) kg 1.05000 28.50 29.93

CUAD-015 Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante) jor 0.00600 1401.38 8.41

HAB-ACERO- Habilitado de acero de refuerzo N°2 (1/4") kg 0.89 39.42 35.04

75.39Cantidad 2.21600 Total

34.02Suma

CUAD-015 Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante) jor 0.00630 1401.38 8.83

ALAMBRE-REC Alambre recocido cal. 16 kg 0.04000 27.10 1.08

75.39

VR-3 Varilla corrugada N°3 - 3/8" ( 0.557  kg/m) kg 1.05000 22.96 24.11

HAB-ACERO- Habilitado de acero de refuerzo N°3 (3/8") kg 2.22 34.02

Total 65.67Cantidad 0.02370

Suma 2,770.85

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.21120 50.00 10.56

ARENA Arena revuelta m3 0.49710 300.00 149.13

GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.78170 500.00 390.85

REVO-1SACO Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-

091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

hr 0.30000 44.25 13.28

CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27

CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentación de sacos de 50 

kg

ton 0.32000 4568.00 1,461.76

CON-HO-200 Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 m3 0.02 2,770.85 65.67

55Cantidad 0.30000 Total

183.33Suma

DIESEL Diesel lt 0.35000 24.00 8.40

CUAD-003 Cuadrilla 003 (1 Of. Carpintero ON + 1 Ayudante) jor 0.05000 1424.28 71.21

CLAVO Clavo con cabeza de  2 1/2" kg 0.35000 35.00 12.25

TRIP-PIN-16 Triplay de pino de 16 mm de 1 cara pza 0.05740 950.67 54.57

MAD-BARR-

4X4

Madera de pino de 3a en polin de 4" x 4". pt 1.04000 11.50 11.96

55.00

MAD-BARR2X4 Madera de pino de 3a en barrote de 2" x 4" pt 1.97000 12.66 24.94

CIM-AP-LOS Cimbra en losa acabado aparente. m2 0.30 183.33
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Precio Unitario 379.43

Total sobrecostos 71.45

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 34.494

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 21.5586

Indirectos de oficina 5.0000 % 15.399

Total de Auxiliar 231.10

Costo directo 307.98

35.04Cantidad 0.88900 Total

39.42Suma

ALAMBRE-REC Alambre recocido cal. 16 kg 0.04000 27.10 1.08

VR-2 Alambron 1/4" (0.248 kg/m) kg 1.05000 28.50 29.93

35.04

CUAD-015 Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante) jor 0.00600 1401.38 8.41

HAB-ACERO- Habilitado de acero de refuerzo N°2 (1/4") kg 0.89 39.42

Total 75.39Cantidad 2.21600

Suma 34.02

CUAD-015 Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante) jor 0.00630 1401.38 8.83

ALAMBRE-REC Alambre recocido cal. 16 kg 0.04000 27.10 1.08

75.39

VR-3 Varilla corrugada N°3 - 3/8" ( 0.557  kg/m) kg 1.05000 22.96 24.11

HAB-ACERO- Habilitado de acero de refuerzo N°3 (3/8") kg 2.22 34.02

Total 65.67Cantidad 0.02370

Suma 2,770.85

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.21120 50.00 10.56

ARENA Arena revuelta m3 0.49710 300.00 149.13

GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.78170 500.00 390.85

REVO-1SACO Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-

091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

hr 0.30000 44.25 13.28

CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27

CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentación de sacos de 50 

kg

ton 0.32000 4568.00 1,461.76

CON-HO-200 Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 m3 0.02 2,770.85 65.67

55Cantidad 0.30000 Total

183.33Suma

DIESEL Diesel lt 0.35000 24.00 8.40

CUAD-003 Cuadrilla 003 (1 Of. Carpintero ON + 1 Ayudante) jor 0.05000 1424.28 71.21

CLAVO Clavo con cabeza de  2 1/2" kg 0.35000 35.00 12.25

TRIP-PIN-16 Triplay de pino de 16 mm de 1 cara pza 0.05740 950.67 54.57

MAD-BARR-

4X4

Madera de pino de 3a en polin de 4" x 4". pt 1.04000 11.50 11.96

55.00

MAD-BARR2X4 Madera de pino de 3a en barrote de 2" x 4" pt 1.97000 12.66 24.94

Total de Mano de obra 71.21

Auxiliar

CIM-AP-LOS Cimbra en losa acabado aparente. m2 0.30 183.33

0.05000 Total 71.21Cantidad

Suma 1,424.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

71.21

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.05 1,424.28
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Indirectos de campo 7.0000 % 52.675

Indirectos de oficina 5.0000 % 37.625

Costo directo 752.5

Total de Auxiliar 611.23

Total 194.25Cantidad 5.71000

Suma 34.02

CUAD-015 Cuadrilla 015 (1 Of. Fierrero + 1 Ayudante) jor 0.00630 1401.38 8.83

ALAMBRE-REC Alambre recocido cal. 16 kg 0.04000 27.10 1.08

194.25

VR-3 Varilla corrugada N°3 - 3/8" ( 0.557  kg/m) kg 1.05000 22.96 24.11

HAB-ACERO- Habilitado de acero de refuerzo N°3 (3/8") kg 5.71 34.02

Total 229.98Cantidad 0.08300

Suma 2,770.85

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.21120 50.00 10.56

ARENA Arena revuelta m3 0.49710 300.00 149.13

GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.78170 500.00 390.85

REVO-1SACO Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-

091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

hr 0.30000 44.25 13.28

CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27

CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentación de sacos de 50 

kg

ton 0.32000 4568.00 1,461.76

CON-HO-200 Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 m3 0.08 2,770.85 229.98

187Cantidad 1.02000 Total

183.33Suma

DIESEL Diesel lt 0.35000 24.00 8.40

CUAD-003 Cuadrilla 003 (1 Of. Carpintero ON + 1 Ayudante) jor 0.05000 1424.28 71.21

CLAVO Clavo con cabeza de  2 1/2" kg 0.35000 35.00 12.25

TRIP-PIN-16 Triplay de pino de 16 mm de 1 cara pza 0.05740 950.67 54.57

MAD-BARR-

4X4

Madera de pino de 3a en polin de 4" x 4". pt 1.04000 11.50 11.96

187.00

MAD-BARR2X4 Madera de pino de 3a en barrote de 2" x 4" pt 1.97000 12.66 24.94

Total de Mano de obra 71.21

Auxiliar

CIM-AP-LOS Cimbra en losa acabado aparente. m2 1.02 183.33

0.05000 Total 71.21Cantidad

Suma 1,424.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Total de Material 70.06

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.05 1,424.28 71.21

CURACRETO Curacreto blanco lt 0.20 56.66 11.33

4.80

CASETON Caseton 50x60x7 pza 1.50 35.95 53.93

Material

ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m día 0.12 40.00

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 281603.59

Precio Unitario: 927.09

Cantidad: 303.7500

Clave: 2.8

Losa aligerada de 12.0cm de espesor, fabricada de casetón de 50 x 60 x 7 cm, colocando en cada calle en 

sentido corto del claro armado de dos varillas de 3/8" en parte inferior y una varilla 3/8" en parte superior, y 

estribos de 1/4" @ 25 cm, en sentido largo de claro, dos varillas de 3/8" una en parte superior y una en 

parte inferior, colada con concreto elaborado en obra con una resistencia de F´c= 200.00 kg/cm2. Incluye: 

mano de obra, cimbra común, descimbrado, curado, desperdicios, habilitado y armado del acero y así 

como cargos derivados del uso de equipo y herramienta y como todo lo necesario para su correcta 

ejecución. ver plano. NOTA: losas colgadas o agrietadas, se le realizará la prueba necesaria para 

determinar la calidad, siendo así, dependerá su demolición total de la misma en su caso, de acuerdo a 

resultados de laboratorio.

Unidad: m2
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Clave: 2.10

Precio Unitario 371.24

Total sobrecostos 69.91

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 33.749

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 21.0931

Indirectos de oficina 5.0000 % 15.0665

Total de Auxiliar 209.16

Costo directo 301.33

209.16Cantidad 0.08300 Total

2,520.04Suma

REVO-1SACO Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-

091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

hr 0.30000 44.25 13.28

CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.22650 50.00 11.33

ARENA Arena revuelta m3 0.55480 300.00 166.44

GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.74640 500.00 373.20

209.16

CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentación de sacos de 50 

kg

ton 0.26500 4568.00 1,210.52

Total de Mano de obra 60.00

Auxiliar

CON-HO-150 Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 m3 0.08 2,520.04

0.04213 Total 60Cantidad

Suma 1,424.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Total de Material 32.17

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.04 1,424.28 60.00

11.33

MALLA-6/6- Malla electrosoldada 6-6 10-10 m2 1.03 20.23 20.84

Material

CURACRETO Curacreto blanco lt 0.20 56.66

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 89810.38

Precio Unitario: 371.24

Cantidad: 241.9200

Clave: 2.9

"Firme de concreto elaborado en obra con una resistencia de F´c= 150.0 kg/cm2 en 8.0 cm. de espesor. 

Acabado común semipulido. Incluye: aserrado longitudinal y transversal, cimbrado, curado con membrana 

base solvente, mano de obra, malla electrosoldada 6/6-10/10, cargo directo por el costo de los materiales 

y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo."

Unidad: m2

Precio Unitario 927.09

Total sobrecostos 174.59

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 84.281

Financiamiento 0.0000 % 0
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PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-

ELECTRICISTA

Oficial Electricista jor 1.00000 709.40 709.40

Total de Material 189.87

Mano de obra

CUAD-010 Cuadrilla 010 (1 Of. Electricista + 1 Ayudante) jor 0.15 1,410.28 211.54

ABRAZADERA- Abrazadera pared gruesa de 1/2" pza 4.00 2.50 10.00

CURVA-90- Curva de 90° de PVC de 1/2" pza 1.00 13.00 13.00

TUBO- Tubo conduit ligero de PVC de 1/2" de diametro pza 1.00 27.00 27.00

111.42

CAJA 4X4 Caja galvanizada registro de 4x4 pza 1.00 28.45 28.45

Material

CAB-ELE- Cable de cobre tipo THWLS de cal. 12 m 9.45 11.79

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 494.54

Cantidad: 18.0000

Clave: 3.1

Alimentación a cuarto adosado, no mayor a 3.00 mts al punto de alimentación, incluye: tubog galvanizado 

PPG de 1/2", cable THW Cal. 12,  pruebas, desperdicios, mano de obra y demás cargos derivados del uso 

de herramienta y equipo.

Unidad: sal

Precio Unitario 130.49

Total sobrecostos 24.57

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 11.863

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 7.4144

Indirectos de oficina 5.0000 % 5.296

Total de Auxiliar 56.07

Costo directo 105.92

0.02225 Total 56.07Cantidad

Suma 2,520.04

REVO-1SACO Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-

091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

hr 0.30000 44.25 13.28

CUAD-016 Cuadrilla 016 (4 Ayudantes) jor 0.28000 2661.67 745.27

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.22650 50.00 11.33

ARENA Arena revuelta m3 0.55480 300.00 166.44

GRAVA-3/4 Grava T.M.A. 3/4" m3 0.74640 500.00 373.20

56.07

CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentación de sacos de 50 

kg

ton 0.26500 4568.00 1,210.52

Total de Mano de obra 49.85

Auxiliar

CON-HO-150 Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 m3 0.02 2,520.04

Cantidad 0.03500 Total 49.85

Suma 1,424.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

49.85

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.04 1,424.28

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 130.49

Cantidad: 133.2000

Chaflan a base de concreto  elaborado en obra con una resistencia de F´c=150.0 kg/cm2, de 15.0 x 15.0 

cm de forma triangular, incluye; materiales, mano de obra desperdicios, concreto y lo necesario para su 

correcta ejecución.

Unidad: m



C

 

 

 

+

Precio Unitario: 116.06

Cantidad: 18.0000

Clave: 3.3

Suministro y colocación de apagador y tapa sencillo mca. Leviton o similar, Incluye: apagador, tapa, 

conexiones, pruebas, cargo directo por el costo de los materiales que intervengan y demás cargos 

derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: pza

Precio Unitario 475.35

Total sobrecostos 89.51

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 43.214

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 27.0088

Indirectos de oficina 5.0000 % 19.292

Costo directo 385.84

Total de Mano de obra 211.54

211.54Cantidad 0.15000 Total

1,410.28Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1343.13 26.86

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1343.13 40.29

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-

ELECTRICISTA

Oficial Electricista jor 1.00000 709.40 709.40

Total de Material 174.30

Mano de obra

CUAD-010 Cuadrilla 010 (1 Of. Electricista + 1 Ayudante) jor 0.15 1,410.28 211.54

POLIDUCTO- Poliducto naranja de 1/2" m 4.05 8.50 34.43

111.42

CAJA 4X4 Caja galvanizada registro de 4x4 pza 1.00 28.45 28.45

Material

CAB-ELE- Cable de cobre tipo THWLS de cal. 12 m 9.45 11.79

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 25668.9

Precio Unitario: 475.35

Cantidad: 54.0000

Clave: 3.2

Salida eléctrica para centro en plafón, apagador, tomacorrientes con un desarrollo no mayor a 4.00 mt, 

incluye: conexión a tablero o alimentación, caja metálica galvanizada, poliducto de 1/2",  cable THW Cal. 

12,  pruebas, desperdicios, mano de obra y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: sal

Precio Unitario 494.54

Total sobrecostos 93.13

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad 10.0000 % 44.958

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 28.0987

Indirectos de oficina 5.0000 % 20.0705

Costo directo 401.41

Total de Mano de obra 211.54

Total 211.54Cantidad 0.15000

Suma 1,410.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1343.13 26.86

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1343.13 40.29



 

+

 

+

Precio Unitario 116.06

Total sobrecostos 21.85

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 10.551

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 6.5947

Indirectos de oficina 5.0000 % 4.7105

Costo directo 94.21

Total de Mano de obra 28.21

28.21Cantidad 0.02000 Total

1,410.28Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1343.13 26.86

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1343.13 40.29

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

28.21

OF-

ELECTRICISTA

Oficial Electricista jor 1.00000 709.40 709.40

66.00

Total de Material 66.00

Mano de obra

CUAD-010 Cuadrilla 010 (1 Of. Electricista + 1 Ayudante) jor 0.02 1,410.28

Material

CONT DOB-

POL 01

Contacto dúplex 125V 15A Blanco Mod. 5325W Marca 

Leviton

pza 1.00 66.00

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 116.06

Cantidad: 18.0000

Clave: 3.4

Suministro y colocación de tomacorriente y tapa doble marca Leviton o similar, Incluye: placa y contacto 

doble mca. Leviton Blanco o similar, conexiones, pruebas, cargo directo por el costo de los materiales que 

intervengan y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: pza

Precio Unitario 116.06

Total sobrecostos 21.85

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 10.551

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 6.5947

Indirectos de oficina 5.0000 % 4.7105

Costo directo 94.21

Total de Mano de obra 28.21

28.21Cantidad 0.02000 Total

1,410.28Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1343.13 26.86

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1343.13 40.29

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

28.21

OF-

ELECTRICISTA

Oficial Electricista jor 1.00000 709.40 709.40

66.00

Total de Material 66.00

Mano de obra

CUAD-010 Cuadrilla 010 (1 Of. Electricista + 1 Ayudante) jor 0.02 1,410.28

Material

APAG MA. LEV Apagador sencillo Mod. LV5601-00W Marca Leviton pza 1.00 66.00

C Clave Descripción Unidad Cantidad
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Total de Mano de obra 438.00

438Cantidad 0.30000 Total

1,459.99Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1390.47 27.81

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1390.47 41.71

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

438.00

OF-

ALUMINERO

Oficial Aluminero jor 1.00000 756.74 756.74

1,663.00

Total de Material 1,663.00

Mano de obra

CUAD-021 Cuadrilla 021 (1 Of. Aluminero + 1 Ayudante ) jor 0.30 1,459.99

Material

VENTANA Ventana en medida 1.20 X 1.20 m corrediza de pza 1.00 1,663.00

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 46591.74

Precio Unitario: 2588.43

Cantidad: 18.0000

Clave: 4.1

Suministro y colocación de ventana en medida 1.20 X 1.20 m corrediza de aluminio natural 1 1/2" cristal 

sencillo, marco tela mosquitera. Incluye:  material, mano de obra aluminio/cristal, color natural, acabado: 

aluminio natural / color arenado, Incluye: ventana, materiales, mano de obra, elementos de fijación, cargo 

directo por el costo de los materiales que intervengan y demás cargos derivados del uso de herramienta y 

equipo.

Unidad: pza

Precio Unitario 86.49

Total sobrecostos 16.28

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 7.863

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 4.9147

Indirectos de oficina 5.0000 % 3.5105

Total de Mano de obra 28.21

Costo directo 70.21

Cantidad 0.02000 Total 28.21

Suma 1,410.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1343.13 26.86

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1343.13 40.29

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-

ELECTRICISTA

Oficial Electricista jor 1.00000 709.40 709.40

Total de Material 42.00

Mano de obra

CUAD-010 Cuadrilla 010 (1 Of. Electricista + 1 Ayudante) jor 0.02 1,410.28 28.21

20.00

FOCO Foco Led 13w Luz Blanca, ahorrador pza 1.00 22.00 22.00

Material

ROSETA Roseta electrica pza 1.00 20.00

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 86.49

Cantidad: 18.0000

Clave: 3.5

Suministro y colocación de roseta con foco ahorrador de 13 w, , Incluye: conexiones, pruebas, cargo 

directo por el costo de los materiales que intervengan y demás cargos derivados del uso de herramienta y 

equipo.

Unidad: pza
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C

 

+ 365.00

2,241.37

Total de Material 2,241.37

Mano de obra

CUAD-021 Cuadrilla 021 (1 Of. Aluminero + 1 Ayudante ) jor 0.25 1,459.99

Material

PUERTA Puerta laminada lisa de 6 panales pza 1.00 2,241.37

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 16055.25

Precio Unitario: 3211.05

Cantidad: 5.0000

Clave: 4.3

Suministro y colocación de puerta laminada lisa, pre pintada en color blanco calibre 26, clásica a 6 

paneles. Relleno de poliuretano y bastidores de madera de 0.90 X 2.10m con una variación en sus 

medidas de 5.00 cm, Incluye: chapa con llave, instalación, marco para puerta de perfil de 3" blanco con 3 

bisagras. Medida: 90 x 213 cm, cargo directo por el costo de los materiales que intervengan y demás 

cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: pza

Precio Unitario 1910.83

Total sobrecostos 359.83

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 173.712

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 108.57

Indirectos de oficina 5.0000 % 77.55

Total de Mano de obra 292.00

Costo directo 1551

292Cantidad 0.20000 Total

1,459.99Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1390.47 27.81

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1390.47 41.71

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

292.00

OF-

ALUMINERO

Oficial Aluminero jor 1.00000 756.74 756.74

1,259.00

Total de Material 1,259.00

Mano de obra

CUAD-021 Cuadrilla 021 (1 Of. Aluminero + 1 Ayudante ) jor 0.20 1,459.99

Material

PUERTA Puerta tipo californiana de 6 paneles pza 1.00 1,259.00

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 24840.79

Precio Unitario: 1910.83

Cantidad: 13.0000

Clave: 4.2

Suministro y colocación de puerta tipo california de 6 paneles en dimensiones 0.90 X 2.10m con una 

variación en sus medidas de 5.0 cm, en color blanco. Incluye: bisagras  de 3" X 3", chapa con llave, 

instalación molduras a una cara, marco de madera de pino de 4" en color blanco, cargo directo por el costo 

de los materiales que intervengan y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: pza

Precio Unitario 2588.43

Total sobrecostos 487.43

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 235.312

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 147.07

Indirectos de oficina 5.0000 % 105.05

Costo directo 2101



 

+

Total: 128980.29

Precio Unitario: 85.14

Cantidad: 1514.9200

Clave: 4.5

Suministro y colocación de pintura vinílica interior, exterior, aplanado en mezcla, Comex Real Flex o similar 

en densidad de 1,41 +- 0.02, lavable mayor de 10,000 ciclos, durabilidad media de hasta 15 años en 

ambientes secos a dos manos o hasta cubrir completamente la superficie. Incluye: sellador vinílico 50.41 

g/l, materiales, mano de obra y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: m2

Precio Unitario 131

Total sobrecostos 24.67

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 11.909

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 7.4431

Indirectos de oficina 5.0000 % 5.3165

Total de Mano de obra 35.61

Costo directo 106.33

Cantidad 0.02500 Total 35.61

Suma 1,424.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

35.61

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

70.72

Total de Material 70.72

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.03 1,424.28

Material

GOTERON 6" Goteron galvanizado de 6" cal. 26 15.3 cm x 2.44m, 

1.42kg.

pza 0.82 86.24

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 131

Cantidad: 81.0000

Clave: 4.4

Suministro y colocación de goterón en losas de azotea en dimensiones de 6" de desarrollo, a base de 

lámina galvanizada cal.26. Colocado con clavo para concreto de 1". Incluye: clavos, materiales, mano de 

obra, herramienta y lo necesario para su correcta fijación.

Unidad: m

Precio Unitario 3211.05

Total sobrecostos 604.68

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 291.914

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 182.4459

Indirectos de oficina 5.0000 % 130.3185

Total de Mano de obra 365.00

Costo directo 2606.37

365Cantidad 0.25000 Total

1,459.99Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1390.47 27.81

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1390.47 41.71

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-

ALUMINERO

Oficial Aluminero jor 1.00000 756.74 756.74
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Total sobrecostos 31.89

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 15.395

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 9.6222

Indirectos de oficina 5.0000 % 6.873

Total de Mano de obra 47.00

Costo directo 137.46

47Cantidad 0.03300 Total

1,424.28Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Total de Material 90.46

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.03 1,424.28 47.00

72.24

CUADRIMALLA Cuadrimalla mca ARAGONMX para refuerzo m2 1.02 17.86 18.22

Material

IMPER IMPAC Impermaeabilizante Impac 5000, impermeabilizante lt 1.20 60.20

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 16613.24

Precio Unitario: 169.35

Cantidad: 98.1000

Clave: 4.6

Impermeabilización de pretiles y chaflan, aplicado en frio, base agua, (garantía 5 años), mca. impac 5000 o 

similar, malla de refuerzo poliéster, 3 capas de impermeabilizante, Incluye: instalación según fabricante, 

limpieza de superficie, goterón, materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, elevaciones y demás 

cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: m2

Precio Unitario 85.14

Total sobrecostos 16.04

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 7.74

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 4.837

Indirectos de oficina 5.0000 % 3.455

Total de Mano de obra 34.92

Costo directo 69.1

0.02500 Total 34.92Cantidad

Suma 1,396.82

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1330.30 26.61

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1330.30 39.91

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-PINTOR Ofical Pintor jor 1.00000 696.57 696.57

Total de Material 34.18

Mano de obra

CUAD-012 Cuadrilla 012 (1 Of. Pintor + 1 Ayudante) jor 0.03 1,396.82 34.92

ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m día 0.04 40.00 1.67

16.72

SELL-PIN Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado lt 0.18 90.24 15.79

Material

PIN-COMEX Pintura, marca comex o similar linea Vinimex Ultra: lt 0.10 167.15

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total
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Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 3.4937

Indirectos de oficina 5.0000 % 2.4955

Costo directo 49.91

Total de Mano de obra 49.91

Total 49.91Cantidad 0.07500

Suma 665.41

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01

49.91

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

Mano de obra

CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.08 665.41

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 61.49

Cantidad: 167.0400

Clave: 4.8

Preparación muros existentes que consiste en picar en diversas áreas de manera saturada y uniforme 

para recibir aplanado de yeso, incluye; mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza 

gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad: m2

Precio Unitario 289.84

Total sobrecostos 54.58

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 26.349

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 16.4682

Indirectos de oficina 5.0000 % 11.763

30.00

Total de Equipo 30.00

Costo directo 235.26

Equipo

SOPLETE Equipo de soplete hr 0.15 200.00

Total de Mano de obra 52.24

Total 52.24Cantidad 0.02500

Suma 2,089.70

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1990.19 39.80

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1990.19 59.71

PEON Ayudante general / peon jor 2.00000 633.73 1,267.46

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Total de Material 153.02

Mano de obra

CUAD-022 Cuadrilla 022 (1 Of. Albañil + 2 Ayudante ) jor 0.03 2,089.70 52.24

138.22

EMULSION Sellador Asfáltico Concentrado emulsion sello Cta 0.02 737.07 14.80

Material

MEMBRANA Membrana asfaltica prefabricado de 3.50 mm con m2 1.02 135.00

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 88038.9

Precio Unitario: 289.84

Cantidad: 303.7500

Clave: 4.7

Impermeabilización a base de membrana impermeable de asfalto modificado, reforzado con fibra de vidrio, 

prefabricado en 3.5mm, color rojo, instalado por termofusión Marca. Protexa línea Diablo Rojo o similar. 

Incluye: limpieza de área a aplicar, instalación, traslapes, materiales herramienta, mano de obra, y lo 

necesario para su correcta ejecución.

Unidad: m2

Precio Unitario 169.35
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Material

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 156.28

Cantidad: 870.8000

Clave: 4.10

Aplanado de yeso a regla y plomo de un espesor promedio de 1.5 cms, con acabado fino listo para recibir 

pintura, en muros interiores y losa, incluye; materiales, mano de obra, perfilado de vanos, y demás cargos 

derivados del uso de herramienta y equipo.

Unidad: m2

Precio Unitario 181.36

Total sobrecostos 34.15

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 16.487

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 10.3047

Indirectos de oficina 5.0000 % 7.3605

Costo directo 147.21

Total de Mano de obra 64.09

Total 64.09Cantidad 0.04500

Suma 1,424.28

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1356.46 27.13

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1356.46 40.69

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-ALBAÑIL Oficial Albañil jor 1.00000 722.73 722.73

Total de Material 83.12

Mano de obra

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.05 1,424.28 64.09

ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m día 0.07 40.00 2.60

80.52Cantidad 0.02750 Total

2,927.86Suma

CUAD-001 Cuadrilla 001 (1 Of. Albañil + 1 Ayudante ) jor 0.35000 1424.28 498.50

REVO-1SACO Revolvedora para concreto marca Master MIX- S-

091110H8 motor Honda 8HP, capacidad 1 saco

hr 0.35000 44.25 15.49

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.26000 50.00 13.00

ARENA Arena revuelta m3 1.09000 300.00 327.00

80.52

CEM-GRIS Cemento Gris Portland en presentación de sacos de 50 

kg

ton 0.45400 4568.00 2,073.87

Material

MORT 1:3 Mortero cemento-arena prop 1:3 en obra m3 0.03 2,927.86

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Total: 117717.15

Precio Unitario: 181.36

Cantidad: 649.0800

Clave: 4.9

Aplanado de mezcla a regla y plomo a base de mezcla con mortero, cemento, arena, prop 1;3 , con 

acabado fino listo para recibir pintura, en muros exteriores, pretiles, y bolados de losa, incluye; materiales, 

mano de obra, perfilado de vanos pretiles y losa, y demás cargos derivados del uso de herramienta y 

equipo.

Unidad: m2

Precio Unitario 61.49

Total sobrecostos 11.58

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad 10.0000 % 5.59



+

 

+

+

Precio Unitario 12.3

Total sobrecostos 2.32

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 1.118

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 0.6986

Indirectos de oficina 5.0000 % 0.499

Total de Mano de obra 9.98

Costo directo 9.98

9.98Cantidad 0.01500 Total

665.41Suma

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 633.73 12.67

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 633.73 19.01

9.98

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

Mano de obra

CUAD-018 Cuadrilla 018 (1 Peon) jor 0.02 665.41

C Clave Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario: 12.3

Cantidad: 283.5000

Clave: 4.11

Limpieza final de la obra, Incluye: mano de obra y demás cargos derivados del uso de herramienta y 

equipo.

Unidad: m2

Precio Unitario 156.28

Total sobrecostos 29.43

Otro porcentaje 0.0000 % 0

Cargos adicionales 0.0000 % 0

Utilidad
10.0000

% 14.207

Financiamiento 0.0000 % 0

Indirectos de campo 7.0000 % 8.8795

Indirectos de oficina 5.0000 % 6.3425

Total de Mano de obra 61.99

Costo directo 126.85

Cantidad 0.04500 Total 61.99

Suma 1,377.47

EPP Equipo de Seguridad Personal (%)mo 0.02000 1311.87 26.24

HMP Herramienta de Mano (%)mo 0.03000 1311.87 39.36

PEON Ayudante general / peon jor 1.00000 633.73 633.73

OF-YESERO Oficial Yesero jor 1.00000 678.14 678.14

Total de Material 64.86

Mano de obra

CUAD-006 Cuadrilla 006 (1 Of. Yesero + 1 Ayudante) jor 0.05 1,377.47 61.99

ANDAMIO Andamio metalico, modulo de 1.80 m día 0.07 40.00 2.61

0.02512 Total 62.25Cantidad

Suma 2,478.10

AGUA Agua potable en pipa de 10,000 lts m3 0.56200 50.00 28.10

62.25

YESO Yeso ton 0.70000 3500.00 2,450.00

MEZ-YESO Mezcla de Yeso-Agua m3 0.03 2,478.10


